

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
4 災第 1 3 3 号	町道鎌井田稲村線道路災害復旧工事	越知町鎌井田日ノ浦	指名競争入札	令和 4年11月15日（火）	11:30	建設課	¥77,600,000-	¥85,360,000-	¥73,700,000-	¥81,070,000-	94.970%
林単 第 5 号	林道加枝ヶ谷横倉線開設工事	越知町野老山（加枝ヶ谷）	指名競争入札	令和 6年 1月31日（水）	14:00	建設課	¥4,430,000-	¥4,873,000-	¥4,200,000-	¥4,620,000-	94.800%
令 5 防 安 第 1 3 号	町道佐ノ国 1 号線防災・安全対策交付金工事	越知町佐之国	指名競争入札	令和 5年 9月12日（火）	9:30	建設課	¥7,320,000-	¥8,052,000-	¥6,900,000-	¥7,590,000-	94.260%
令 5 防 安 第 2 4 号	町道下夕坪線防災・安全対策交付金工事	越知町五味	指名競争入札	令和 5年11月 2日（木）	9:30	建設課	¥4,990,000-	¥5,489,000-	¥4,470,000-	¥4,917,000-	89.570%
令 5 防 安 第 2 6 号	町道鎌井田桑敷線防災・安全対策交付金工事③	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和 5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥5,840,000-	¥6,424,000-	¥5,220,000-	¥5,742,000-	89.380%
令 5 防 安 第 2 7 号	町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事②	越知町横畠中（清水）	指名競争入札	令和 5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥8,720,000-	¥9,592,000-	¥8,280,000-	¥9,108,000-	94.950%
令 5 防 安 第 2 8 号	町道柴尾宮地線防災・安全対策交付金工事②	越知町宮地（宮地下）	指名競争入札	令和 5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥4,990,000-	¥5,489,000-	¥4,740,000-	¥5,214,000-	94.980%
令 5 防 安 第 2 9 号	町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事③	越知町野老山（八ヶ窪）	指名競争入札	令和 5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥5,330,000-	¥5,863,000-	¥5,000,000-	¥5,500,000-	93.800%
令 5 防 安 第 3 2 号	町道白岩谷ノ内線防災・安全対策交付金工事	越知町片岡（谷ノ内）	指名競争入札	令和 6年 1月31日（水）	14:00	建設課	¥1,840,000-	¥2,024,000-	¥1,640,000-	¥1,804,000-	89.130%
令 5 防 安 第 3 4 号	町道野老山本村線防災・安全対策交付金工事②	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和 6年 1月31日（水）	14:00	建設課	¥7,880,000-	¥8,668,000-	¥7,450,000-	¥8,195,000-	94.540%
令 5 防 安 第 3 1 号	町道神母谷 2 号線防災・安全対策交付金工事	越知町宮地（宮地上）	指名競争入札	令和 6年 2月27日（火）	9:30	建設課	¥3,300,000-	¥3,630,000-	¥3,130,000-	¥3,443,000-	94.840%
令 5 防 安 第 3 3 号	町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事	越知町五味（茶ヶ芝）	指名競争入札	令和 6年 2月27日（火）	9:30	建設課	¥4,760,000-	¥5,236,000-	¥4,520,000-	¥4,972,000-	94.950%
令 5 防 安 第 3 5 号	町道稲村線防災・安全対策交付金工事②	越知町横畠北（稲村）	指名競争入札	令和 6年 2月27日（火）	9:30	建設課	¥3,270,000-	¥3,597,000-	¥3,100,000-	¥3,410,000-	94.800%
令 5 防 安 第 3 6 号	町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事②	越知町鎌井田本村（黒石）	指名競争入札	令和 6年 2月27日（火）	9:30	建設課	¥4,400,000-	¥4,840,000-	¥3,930,000-	¥4,323,000-	89.310%

共通事項		当初契約内容							
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
4災第133号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	復旧延長 現場吹付法砕工 崩土取除 P.0からP.42のL=42.0m区間において、路側工、側溝工、舗装工について調査不可能なため未申請である。 鉄筋挿入工 N=115本	L=42.0m L=1449.0m ² V=590.0m ³	令和4年12月6日	令和5年7月	¥81,070,000-	随意契約でないため、記載不要
林単 第5号	(有)小田建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208-17	土木一式	施工延長 重力式擁壁	L=8.0m V=47m ³	令和6年2月7日	令和6年6月7日	¥4,620,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第13号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 路側工 舗装止 排水構造物工 三角側溝 舗装工 As舗装	L=155.0m L=149m L=156m A=531m ²	令和6年9月19日	令和6年6月30日	¥7,590,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第24号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 擁壁工 張コンクリート 舗装工 Co舗装	L=37.0m V=30m ³ A=121m ²	令和5年11月10日	令和6年3月4日	¥4,917,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第26号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 擁壁工 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装	L=75.0m L=35m L=71m A=293m ²	令和6年1月9日	令和6年6月24日	¥5,742,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第27号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3061	土木一式	施工延長 重力式擁壁 止水壁	L=135.5m V=67m ³ L=40m	令和6年1月9日	令和6年5月22日	¥9,108,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第28号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 U型側溝 As舗装 舗装止	L=67.0m L=67m A=265m ² L=24m	令和6年1月9日	令和6年5月2日	¥5,214,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第29号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) 舗装止工 3号舗装止 舗装工 As舗装	L=71.0m L=71m L=71m A=229m ²	令和6年1月9日	令和6年5月31日	¥5,500,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第32号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工延長 擁壁工 重力式擁壁 舗装工 Co舗装	L=20.00m V=6m ³ A=68m ²	令和6年2月1日	令和6年4月30日	¥1,804,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第34号	(有)大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装	L=116.5m L=117m L=21m A=314m ²	令和6年2月7日	令和6年6月17日	¥8,195,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第31号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長 擁壁工 練ブロック積	L=10.0m A=39m ²	令和6年2月28日	令和6年6月21日	¥3,443,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第33号	(株)高橋組	高知県高岡郡越知町越知乙16-1	土木一式	施工延長 排水構造物工 U型側溝 舗装工 セメント安定処理 As舗装	L=73.00m L=59m A=146m ² A=349m ²	令和6年3月5日	令和6年6月24日	¥4,972,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第35号	(有)横畠建設	高知県高岡郡越知町横畠中3061	土木一式	施工延長 U型側溝 (250*250) As舗装 (t=4cm)	L=67.0m L=67m A=132m ²	令和6年2月28日	令和6年6月6日	¥3,410,000-	随意契約でないため、記載不要
令5防安 第36号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装	L=70.0m L=48 L=34m A=230m ²	令和6年3月5日	令和6年6月24日	¥4,323,000-	随意契約でないため、記載不要

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4 災第133号	復旧延長 L=42.0m 現場吹付法砕工 A=1633.0m ² 崩土取除 V=810.0m ³ P.0からP.42のL=42.0m区間において、路側工、側溝工、舗装工について調査不可能なため未申請である。	令和4年12月6日	令和7年3月31日	¥193,314,000-	査定前には落石の恐れがあり調査できなかった箇所について、ドローンによる機構測量および現地調査を行ったところ、法面の下部に亀裂があり、工事の影響による法面全体の崩壊が懸念されたため、工事を中止しボーリングによる調査を行った。その結果、岩盤の背面に節理面が確認され、また当初は軟石と想定していた岩質が硬石であることが判明したため、抑止工の併用および静的破砕剤併用による岩掘削が必要となった。よって全体事業費は増とする。	
林単 第5号	施工延長 L=7.0m 重力式擁壁 V=44m ³	令和6年2月7日	令和6年6月7日	¥4,235,000-	起工測量により、No.40.0~No.40+2.0において、重力式擁壁の足元の縦断勾配がきつく、施工が困難であることが判明。よって、重力式の延長をNo.39.0~No.40+1.0までとし、重力式擁壁の数量を減とする。それに伴い施工延長を減とする。なお、搬入土砂について、当初栗ノ木残土場としていたが、近隣で搬入土砂の確保ができたため、土砂運搬の距離を減とする。	
令5 防安 第13号	施工延長 L=155.0m 路側工 L=154m 舗装止 L=157m 排水構造物工 L=157m 三角側溝 L=157m 舗装工 A=543m ² As舗装 A=543m ²	令和6年9月19日	令和6年6月30日	¥7,821,000-	起工測量の結果、舗装止と三角側溝の延長を増とする。また、As舗装を増とする。よって、事業費の増としたい。	
令5 防安 第24号	施工延長 L=47.5m 擁壁工 V=40m ³ 張コンクリート V=40m ³ 舗装工 A=100m ² Co舗装 A=100m ²	令和5年11月10日	令和6年8月2日	¥7,051,000-	施工延長について、当初はP.0.0からP.37.0を予定していたが、P.12.0付近にある電柱の支線について、当初R6.2月頃に移設完了する見込みであったが、移転先用地所有者との交渉が難航しており、この箇所付近について工期内の完成が見込めなくなったため、施工延長をP.30.0からP.77.5に変更する。以上により、事業費の増としたい。	
令5 防安 第26号	施工延長 L=80.0m 擁壁工 L=46m 舗装止 V=5m ³ 張コンクリート V=5m ³ 排水構造物工 L=66m U型側溝 L=66m 舗装工 A=320m ² As舗装 A=320m ²	令和6年1月9日	令和6年6月24日	¥6,765,000-	起構測量の結果、U型側溝の数量を減とし、As舗装の数量を増とする。また、P.288.0からP.295.0の区間において、路側空石積の返状が見られることから、張コンクリートを施工する。それに伴い、終点側取合せのため、施工延長を増とする。また、P.278.0からP.288.0の区間において、路面勾配等を考慮し3号舗装止を施工する。上記のことより、張コンクリートを追加し、舗装止の数量を増とする。その他、数量の精査を行う。以上より、全体事業費を増とする。	
令5 防安 第27号	施工延長 L=135.5m 重力式擁壁 V=68m ³ 止水壁 L=38m	令和6年1月9日	令和6年5月22日	¥8,712,000-	起工測量により重力式擁壁の数量を増とし、止水壁の延長を減とする。当初の計画では既設舗装版を削ぎ取り不陸整正を行う予定であったが、農繁期および降雨期となり、舗装を削ぎ取ると農耕車両の通行に支障をきたすため取りやめる。よって全体事業費は減とする。	
令5 防安 第28号	施工延長 L=67.0m U型側溝 L=64m As舗装 A=256m ² 舗装止 L=63.6m	令和6年1月9日	令和6年5月2日	¥5,500,000-	U型側溝は、内カーブにより起工測量の結果、施工延長が減となる。横断勾配を取るために、路面をかさ上げしたため、舗装止の延長が増となる。舗装止が増えたことにより、As舗装の面積が減となる。上記により全体事業費は増とする。	
令5 防安 第29号	施工延長 L=71.0m 側溝工 (PU3-300A) L=70m U型側溝 L=70m 舗装止 L=73m 3号舗装止 L=73m 舗装工 A=199m ² As舗装 A=199m ²	令和6年1月9日	令和6年5月31日	¥5,566,000-	起工測量を行い道路の線形を考慮した結果、U型側溝の延長を減とし、3号舗装止の延長を増とする。また、起工測量時に舗装工の寸法を細かく計測しなおした結果、As舗装の面積を減とする。また、施工箇所付近はカーブがきつく、製品長2mのU型側溝では据付できないため、一部区間を製品長1mの製品を用いて施工することとする。よって、全体事業費は増とする。	
令5 防安 第32号	施工延長 L=20.00m 擁壁工 V=7m ³ 重力式擁壁 V=7m ³ 舗装工 A=74m ² Co舗装 A=74m ² 雑工 A=6m ² 練石積 N=1本 ポールコーン N=1本	令和6年2月1日	令和6年4月30日	¥2,068,000-	起工測量の結果、重力式擁壁とCo舗装の数量を増とする。P.17.3~P.20.0において、練石積に変状が見られるため、2号舗装止を取りやめ、練石積のやり替えを行う。P.8.0付近において脱輪の危険性があるため、安全性確保のためポールコーンを設置する。以上より、練石積とポールコーンを追加する。その他、数量の精査を行う。以上より、全体事業費を増とする。	
令5 防安 第34号	施工延長 L=116.5m U型側溝 L=117m 舗装止 L=41m As舗装 A=327m ² 水道管移設 N=1式	令和6年2月7日	令和6年6月17日	¥9,108,000-	起工測量の結果、As舗装の数量を増とする。また、P56.0~P70.0において、路面横断勾配を考慮し舗装止工を増とする。また床堀を行ったところ水道管が埋設されており支障となったため移設を行う。よって、事業費を増とする。	
令5 防安 第31号	施工延長 L=10.0m 擁壁工 A=39m ² 練ブロック積 A=39m ²	令和6年2月28日	令和6年6月21日	¥3,564,000-	当初の計画通り舗装版を切断し施工していたが、路盤にひび割れが生じたため、新たに舗装が必要となる。そのため、As舗装面積を増とし、全体事業費を増とする。	
令5 防安 第33号	施工延長 L=73.00m 排水構造物工 L=59m U型側溝 L=59m 舗装工 A=144m ² セメント安定処理 A=336m ² As舗装 A=336m ²	令和6年3月5日	令和6年6月24日	¥5,214,000-	起工測量の結果、As舗装の数量を減とする。また、P.55.0から終点側において、路盤、路床に空隙が確認できたため、碎石充填を追加する。その他、数量の精査を行う。以上より、全体事業費は増とする。	
令5 防安 第35号	施工延長 L=80.6m U型側溝 (250*250) L=80m (内L=1m 28m) As舗装 (t=4cm) A=135m ² 止水壁 L=36m	令和6年2月28日	令和6年6月6日	¥4,620,000-	起工測量により誤側の修正を行う。また終点側において路面に堆積していた土砂を撤去し調査したところ、大きなカーブとなっていることから、側溝の流末となる谷までの距離が当初の想定より長くなることが判明したため、施工延長およびU型側溝の延長を増とする。また本施工箇所付近は急曲線と急勾配が連続していることから、U型側溝の一部をL=1mの製品を使用する必要があるため変更する。あわせて数量の精査を行い、As舗装の面積を増とする。路面水が路側側民地に流れこんでいる箇所があったため、止水壁を追加する。	
令5 防安 第36号	施工延長 L=70.0m U型側溝 L=49m 舗装止 L=27m As舗装 A=230m ² 水止壁 N=1式	令和6年3月5日	令和6年7月16日	¥4,488,000-	本路線を横断する谷から大雨時に道路へ出水していることが判明したため、道路への流水防止対策のため、谷へ水止壁を設置する。また、起工測量により数量を精査した。以上から全体事業費を増とする。	

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4災第133号						
林単 第5号						
令5防安 第13号						
令5防安 第24号						
令5防安 第26号						
令5防安 第27号						
令5防安 第28号						
令5防安 第29号						
令5防安 第32号						
令5防安 第34号						
令5防安 第31号						
令5防安 第33号						
令5防安 第35号						
令5防安 第36号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4災第133号						
林単 第5号						
令5防安 第13号						
令5防安 第24号						
令5防安 第26号						
令5防安 第27号						
令5防安 第28号						
令5防安 第29号						
令5防安 第32号						
令5防安 第34号						
令5防安 第31号						
令5防安 第33号						
令5防安 第35号						
令5防安 第36号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
令5防安 第37号	町道本村中村線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和6年2月27日（火）	9:30	建設課	¥4,840,000-	¥5,324,000-	¥4,590,000-	¥5,049,000-	94.830%
令5老対第1号	町道佐ノ国1号線佐ノ国トンネル修繕工事	越知町佐之国	総合評価方式 指名競争入札	令和5年6月16日（金）	10:00	建設課	¥28,030,000-	¥30,833,000-	¥25,300,000-	¥27,830,000-	90.260%
令5老対第2号	町道鎌井田浅尾線浅尾橋修繕工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和5年10月6日（金）	9:30	建設課	¥18,120,000-	¥19,932,000-	¥17,200,000-	¥18,920,000-	94.920%
令5老対第3号	町道佐ノ国1号線佐ノ国トンネル修繕工事②	越知町佐之国	指名競争入札	令和5年10月6日（金）	11:00	建設課	¥13,870,000-	¥15,257,000-	¥12,500,000-	¥13,750,000-	90.120%
林災 第1号	林道小日浦線災害復旧工事	越知町小日浦	指名競争入札	令和5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥20,450,000-	¥22,495,000-	¥18,390,000-	¥20,229,000-	89.920%
林災 第2号	林道栃ノ木大平線災害復旧工事	越知町大平	指名競争入札	令和5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥5,400,000-	¥5,940,000-	¥5,130,000-	¥5,643,000-	95.000%
農災 第1号	農道ごろめき線災害復旧工事	越知町桐見川	指名競争入札	令和5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥3,850,000-	¥4,235,000-	¥3,650,000-	¥4,015,000-	94.800%
-	横畠西部集落活動センター爆裂補修工事	越知町横畠中	指名競争入札	令和6年4月15日（月）	9:30	企画課	¥4,610,000-	¥5,071,000-	¥4,220,000-	¥4,642,000-	91.540%
公単（単価） 第1号	町道全線舗装補修工事	越知町全域	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	9:30	建設課	¥1,033,000-	¥1,136,300-	¥998,000-	¥1,097,800-	96.610%
令6防安 第1号	町道鎌井田桑葦線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥7,440,000-	¥8,184,000-	¥6,660,000-	¥7,326,000-	89.510%
令6防安 第2号	町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村（黒石）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥6,870,000-	¥7,557,000-	¥6,140,000-	¥6,754,000-	89.370%
令6防安 第3号	町道松坂線防災・安全対策交付金工事	越知町越知乙（松坂）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥7,250,000-	¥7,975,000-	¥6,480,000-	¥7,128,000-	89.370%
令6防安 第4号	町道大平線防災・安全対策交付金工事	越知町大平	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥6,480,000-	¥7,128,000-	¥6,150,000-	¥6,765,000-	94.900%
令6防安 第5号	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事	越知町長者甲（堂林）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥7,720,000-	¥8,492,000-	¥6,910,000-	¥7,601,000-	89.500%

共通事項		当初契約内容							
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
令5 防安 第37号	㈱高橋組	高知県高岡郡越知町越知乙16-1	土木一式	施工延長 L=102.0m 側溝工 (PU3-300A) L=102m 舗装工 As舗装 A=312m ²	令和6年3月5日	令和6年6月24日	¥5,049,000-	随意契約でないため、記載不要	
令5 老対第1号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	施工対象トンネル N=1本 剥落対策工 ネット工 A=27.3m ² 劣化防止コーティング A=0.5m ² 漏水対策工 樋工 L=82.5m 流末処理工 グレーティングT-25 N=5枚 流末処理工 グレーティング歩道用 N=8枚	令和5年6月11日	令和6年2月17日	¥27,830,000-	随意契約でないため、記載不要	
令5 老対 第2号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工対象橋 N =1橋 ひび割れ修復工(低圧注入工法) L =150m 断面修復工(左官工法) N=1構造物 V =0.24m ³ 伸縮目地充填工 L =46m 仮設工 N =1式	令和5年10月16日	令和6年3月28日	¥18,920,000-	随意契約でないため、記載不要	
令5 老対 第3号	㈱片岡電気工事	高知県高知市鴨部1-6-12	電気	施工対象トンネル N=1 本	令和5年10月16日	令和6年4月22日	¥13,750,000-	随意契約でないため、記載不要	
林災 第1号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	復旧延長 L=17.0m 現場吹付法砕工 A=334.2m ² As舗装 A=10.4m ²	令和6年1月9日	令和6年8月1日	¥20,229,000-	随意契約でないため、記載不要	
林災 第2号	㈱高橋組	高知県高岡郡越知町越知乙16-1	土木一式	復旧延長 L=12.0m 簡易法砕工 A=111.5m ²	令和6年1月9日	令和6年5月9日	¥5,643,000-	随意契約でないため、記載不要	
農災 第1号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	復旧延長 L=9.5m 練ブロック積 A=44.0m ² ブロック積基礎 L=9.5m	令和6年1月9日	令和6年4月22日	¥4,015,000-	随意契約でないため、記載不要	
-	(有)大成システム	高知県高岡郡越知町越知甲1623-4	建築一式	足場工事 1式 塗装工事 1式 爆裂補修 1式	令和6年4月22日	令和6年6月21日	¥4,642,000-	随意契約でないため、記載不要	
公単(単価) 第1号	㈱越知舗道	高知県高岡郡越知町乙782-1	ほ 装	施工箇所 越知町全域	令和6年4月22日	令和6年6月21日	¥3,000,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安 第1号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長 L=58.0m 擁壁工 練ブロック積 A=20m ² 舗装止 L=42m 排水構造物工 U型側溝 L=58m 舗装工 As舗装 A=271m ²	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥7,326,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安 第2号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長 L=86.0m U型側溝 L=86m 舗装止 L=65m As舗装 A=393m ²	令和6年5月14日	令和6年9月17日	¥6,754,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安 第3号	(有)山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長 L=75m U型側溝 L=75m As舗装 A=243m ² 舗装止 L=75m	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥7,128,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安 第4号	㈱高橋組	高知県高岡郡越知町越知乙16-1	土木一式	施工延長 L=117.0m U型側溝(300*300) L=115m 横断側溝(300A) L=6m	令和6年5月14日	令和6年9月17日	¥6,765,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6 防安 第5号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 L=114.0m U型側溝 L=114m 舗装止 L=56m As舗装(t=4cm) A=422m ²	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥7,601,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令5 防安 第3 7号	施工延長 L=102.0m 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) L=102m 舗装工 As舗装 A=312m ²	令和6年3月5日	令和6年6月24日	¥5,401,000-	起工測量および側溝の割付を行ったところ、カーブが急な箇所があったため、U型側溝の一部をL=1mの製品に変更する。 また、数量の精査を行う。 よって全体事業費は増とする。	
令5 老対第1号	施工対象トンネル N=1本 剥落対策工 ネット工 A=24.6m ² 劣化防止コーティング A=0.5m ² 漏水対策工 樋工 L=78.3m 流末処理工 グレーチングT-25 N=5枚 流末処理工 グレーチング歩道用 N=8枚 構造的補強工 炭素繊維パネル工 A=122.6m ² 裏込注入工 V=201.0m ³	令和5年6月23日	令和5年4月17日	¥46,530,000-	起工測量をおこない、数量の精査を行った。 その結果、樋工の数量を減とする。 また、安全管理を考慮し交通誘導員を増とする。 炭素繊維パネル工及び裏込注入工について、数量の精査を行った。 また、スパン013において、ネット撤去時に空洞が確認された。 そのため、空洞調査を行い、その結果、炭素繊維パネル工及び裏込注入工について、追加する。 よって全体事業費を増とする。	
令5 老対 第2号						
令5 老対 第3号	施工対象トンネル N=1本 トンネル照明設備更新 N=13台	令和5年10月16日	令和6年4月22日	¥13,915,000-	起工測量の結果、埋設配管について、地山の勾配がきつく施工不可であったため、露出配管とする。 よって、全体事業費を増とする。	
林災 第1号	復旧延長 L=17.0m 現場吹付法砕工 A=360.2m ² As舗装 A=10.4m ²	令和6年1月9日	令和6年9月30日	¥23,287,000-	土工について 災害査定後入札実施以前に当災害現場P. 0.0~P. 3.5において増破が発生した。 それに伴い、土量が増となった。また、残土場について、当初予定していた栗ノ木残土処理場より運搬距離の短く、経済性に優れた下ノ谷残土処理場へ変更としたい。 法砕工について 災害査定後入札実施以前に当災害現場P. 0.0~P. 3.5において増破が発生した。 これに伴い、法砕工の数量を増としたい。 上記理由により、工事費を増とする。 下記の理由により事業内容の変更が生じた。	
林災 第2号	復旧延長 L=12.0m 簡易法砕工 A=102.8m ²	令和6年1月9日	令和6年5月9日	¥5,247,000-	①既設構造物の処理について 既設構造物（特モル）について、当初鉄筋コンクリートとしての処理で計画していたが、経年劣化によりモルタルがほとんど剥がれ落ちており、査定時処分場比較業者（6社）にて鉄筋コンクリートでの処理が不可と判断された。そのため、処理可能（鉄筋コンクリート以外での処理）な3社に見積を取り、3社比較の結果一番安価であった株式会社田原工業にて、がれき等で処理することとしたい。 *設計書に3社見積比較表添付 ②簡易法砕工について 簡易法砕工について、施工時の管理点に基づき、数量算出を行うこととし、これに伴い、数量を減としたい。なお、計測方法による変更のみで施工範囲に変更はない。 簡易法砕工 A=111.5m ² → A=102.8m ² 上記理由により、施工延長12.0mに変わりはないが、工事事業費を5,812,000円から5,404,000円に減額して変更	
農災 第1号	復旧延長 L=9.5m 練ブロック積 A=42.0m ² ブロック積基礎 L=9.5m	令和6年1月9日	令和6年4月22日	¥3,806,000-	起工測量の結果、練ブロック積の施工高を減とする。 以上により、事業費の減としたい。	
-	足場工事 1式 塗装工事 1式 爆裂補修 1式 防水工事 1式	令和6年4月22日	令和6年7月31日	¥8,569,000-	足場を設置し、詳細調査を実施した結果、爆裂・クラック補修とも増となる。また、軒天からサッシ上部について微細なクラック、南面正面玄関庇について軒天に爆裂が確認され、同庇の上部の防水についても老朽化が著しいため、それぞれ補修を追加する。併せて施工範囲の増に伴う、塗装工事範囲の増。校舎上部のハット部の塗装色について、山笑う横昌西部集落活動センターを象徴する淡緑色とする。なお施工量の増に伴い、工期末を6	
公単（単価） 第1号						
令6 防安 第1号	施工延長 L=58.0m 擁壁工 練ブロック積 A=22m ² 舗装止 L=63m 排水構造物工 U型側溝 L=56m 舗装工 As舗装 A=328m ²	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥8,316,000-	起工測量の結果、練ブロック積、As舗装の数量を増とし、U型側溝の数量を減とする。 また、境界ブロックを取りやめ1号舗装止を施工することとしたため、舗装止の数量を増とする。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を増とする。	
令6 防安 第2号						
令6 防安 第3号						
令6 防安 第4号						
令6 防安 第5号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更ない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令5防安 第37号						
令5老対第1号						
令5老対 第2号						
令5老対 第3号						
林災 第1号						
林災 第2号						
農災 第1号						
-						
公単(単価) 第1号						
令6防安 第1号						
令6防安 第2号						
令6防安 第3号						
令6防安 第4号						
令6防安 第5号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更ない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令5防安 第37号						
令5老対第1号						
令5老対 第2号						
令5老対 第3号						
林災 第1号						
林災 第2号						
農災 第1号						
-						
公単(単価) 第1号						
令6防安 第1号						
令6防安 第2号						
令6防安 第3号						
令6防安 第4号						
令6防安 第5号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
令6防安 第6号	町道山室線防災・安全対策交付金工事	越知町山室	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥9,160,000-	¥10,076,000-	¥8,700,000-	¥9,570,000-	94.970%
令6防安 第7号	町道具添線防災・安全対策交付金工事	越知町片岡（貝添）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥7,510,000-	¥8,261,000-	¥6,720,000-	¥7,392,000-	89.480%
令6防安 第8号	町道桐ノ峠線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田桑藪（桐ノ峠）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥8,280,000-	¥9,108,000-	¥7,410,000-	¥8,151,000-	89.490%
令6防安 第9号	町道袖ノ木薬師堂線防災・安全対策交付金工事	越知町横畠南（袖ノ木）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥5,730,000-	¥6,303,000-	¥5,440,000-	¥5,984,000-	94.930%
令6防安 第10号	町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事	越知町横畠中（清水）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥8,670,000-	¥9,537,000-	¥8,230,000-	¥9,053,000-	94.920%
令6防安 第11号	町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（八ヶ窪）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥4,690,000-	¥5,159,000-	¥4,400,000-	¥4,840,000-	93.810%
令6社総第1号	町道大樽線 改良交付金工事	越知町越知乙	総合評価方式 指名競争入札	令和6年5月27日（月）	10:00	建設課	¥44,870,000-	¥49,357,000-	¥42,600,000-	¥46,860,000-	94.940%
令6老対第1号	町道鎌井田横畠線 放水口洞門修繕工事	越知町鎌井田本村	総合評価方式 指名競争入札	令和6年5月27日（月）	10:00	建設課	¥50,770,000-	¥55,847,000-	¥48,200,000-	¥53,020,000-	94.930%
総務第1号	2区町有地南側 法面改修工事	越知町越知甲（2区）	指名競争入札	令和6年6月3日（月）	14:00	総務課	¥2,260,000-	¥2,486,000-	¥2,130,000-	¥2,343,000-	94.240%
林単 第2号	林道小日浦線他舗装補修工事	越知町南ノ川他	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	9:30	建設課	¥2,910,000-	¥3,201,000-	¥2,580,000-	¥2,838,000-	88.650%
令6防安 第12号	町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事	越知町五味（茶ヶ芝）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥5,720,000-	¥6,292,000-	¥5,430,000-	¥5,973,000-	94.930%
令6防安 第13号	町道山室線防災・安全対策交付金工事②	越知町越知甲（10区）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥9,600,000-	¥10,560,000-	¥8,980,000-	¥9,878,000-	93.540%
令6防安 第14号	町道仲川内線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村（仲川内）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥7,680,000-	¥8,448,000-	¥6,870,000-	¥7,557,000-	89.450%
令6防安 第15号	町道佐ノ国1号線防災・安全対策交付金工事	越知町佐之国	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥5,280,000-	¥5,808,000-	¥5,000,000-	¥5,500,000-	94.690%
令6防安 第16号	町道浅尾谷口線防災・安全対策交付金工事	越知町南片岡	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥7,980,000-	¥8,778,000-	¥7,140,000-	¥7,854,000-	89.470%
令6防安 第17号	町道鎌井田福村線防災・安全対策交付金工事②	越知町鎌井田本村（黒石）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥7,740,000-	¥8,514,000-	¥6,920,000-	¥7,612,000-	89.400%

共通事項		当初契約内容							随意契約を行った場合における 契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
令6防安 第6号	㈱セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 L=54.0m 擁壁工 路側重力式擁壁 V=18m3 山留ブロック積 A=61m2	令和6年5月14日	令和6年9月25日	¥9,570,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第7号	㈱片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工延長 L=130.0m 擁壁工 舗装止 L=43m 排水構造物工 U型側溝 L=130m 舗装工 As舗装 A=388m2	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥7,392,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第8号	㈱山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 L=80.0m 練ブロック積 A=90m2 三角側溝 L=36m As舗装 A=228m2	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥8,151,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第9号	㈱横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 L=68.0m 重力式擁壁 V=8m3 舗装止 L=53m U型側溝 (250*250) L=43m As舗装 (t=4cm) A=227m2	令和6年5月14日	令和6年9月10日	¥5,984,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第10号	㈱横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 L=50.0m 重力式擁壁 V=62m3 止水壁 L=50m	令和6年5月14日	令和6年9月25日	¥9,053,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第11号	㈱藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 L=60.0m 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) L=60m 舗装止工 3号舗装止 L=60m 舗装工 As舗装 A=193m2	令和6年5月14日	令和6年9月2日	¥4,840,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6社総第1号	㈱大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208	土木一式	施工延長 L=66.2m 鉄筋挿入工 N=289本 モルタル吹付工 A=374m2	令和6年6月3日	令和7年1月6日	¥46,860,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6老対第1号	㈱片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工対象洞門 N=1本 ひび割れ補修工 L=8.3m 断面修復工 V=0.03m3 鋼材補修工 N=10箇所 塗装塗替工 A=1065m2 仮説足場工 吊り足場 A=280m2 単管足場 A=350m2	令和6年6月11日	令和7年2月17日	¥53,020,000-	随意契約でないため、記載不要		
総務第1号	㈱山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 ΣL=31.6m 1工区 施工延長 L=8.6m 防草シート A=14m2 練石積 A=4m2 編柵 L=7m 張コンクリート V=0.2m3 2工区 施工延長 L=23.0m 空石積みモルタル注入工 A=83m2	令和6年6月3日	令和6年9月2日	¥2,343,000-	随意契約でないため、記載不要		
林単 第2号	㈱森岡工務店	高知県高岡郡佐川町乙2123-2	ほ 装	施工延長 L=118.4m As舗装 A=472m2	令和6年6月25日	令和6年9月30日	¥2,838,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第12号	㈱高橋組	高知県高岡郡越知町越知乙16-1	土木一式	施工延長 L=80.00m 排水構造物工 U型側溝 L=80m 舗装工 セメント安定処理 A=160m2 As舗装 A=328m2	令和6年7月1日	令和6年10月28日	¥5,973,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第13号	㈱セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 L=198.0m (うち不施工 L=3.0m)	令和6年7月1日	令和6年11月12日	¥9,878,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第14号	㈱山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 L=97.0m 舗装止 L=71m U型側溝 L=97m As舗装 A=246m2	令和6年7月1日	令和6年11月7日	¥7,557,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第15号	㈱藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 L=77.5m 路側工 舗装止 L=78m 排水構造物工 三角側溝 L=78m 舗装工 As舗装 A=271m2	令和6年7月1日	令和6年10月23日	¥5,500,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第16号	㈱山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 L=129.0m 排水構造物工 U型側溝 L=80m 擁壁工 舗装止工 L=28m 舗装工 As舗装 A=481m2	令和6年7月1日	令和6年11月7日	¥7,854,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第17号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	施工延長 L=89.0m U型側溝 L=89m 舗装止 L=89m As舗装 A=376m2	令和6年7月1日	令和6年11月7日	¥7,612,000-	随意契約でないため、記載不要		

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安 第6号						
令6防安 第7号	施工延長 L=130.0m 擁壁工 舗装止 L=35m 排水構造物工 U型側溝 L=135m 舗装工 As舗装 A=395m ²	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥7,876,000-	起工測量の結果、舗装止の数量を減とし、U型側溝とAs舗装の数量を増とする。その他、数量の精査を行う。以上より、全体事業費を増とする。	
令6防安 第8号						
令6防安 第9号						
令6防安 第10号						
令6防安 第11号	施工延長 L=58.5m 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) L=58m 舗装止工 3号舗装止 L=59m 舗装工 As舗装 A=161m ²	令和6年5月14日	令和6年9月2日	¥4,829,000-	起工測量を行なった結果、施工延長、U型側溝、3号舗装止、As舗装の数量を減とする。よって、全体事業費を減とする。	
令6社総第1号						
令6老対第1号						
総務第1号	施工延長 ΣL=29.0m 1工区 施工延長 L=6.7m 防草シート A=12m ² 練石積 A=4m ² 編柵 L=6m 張コンクリート V=0.0m ³ 2工区 施工延長 L=22.3m 空石積みモルタル注入工 A=91m ²	令和6年6月3日	令和6年9月2日	¥2,508,000-	<1工区> 起工測量の結果、施工延長を減とし、防草シート及び編柵の施工数量を減とする。その他、数量の精査を行う。 <2工区> 起工測量の結果、施工延長を減とする。ただし、起工測量で法面が当初想定より緩勾配であったため、空石積みモルタル注入工の施工面積を増とする。 なお、石積上部のCo舗装は、舗装下部の土砂が流出し、浮いた状態が確認されたため、歩行者の安全性を考慮し、モルタルを充填する。その他、数量の精査を行う。	
林単 第2号						
令6防安 第12号						
令6防安 第13号						
令6防安 第14号						
令6防安 第15号						
令6防安 第16号						
令6防安 第17号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安 第6号						
令6防安 第7号						
令6防安 第8号						
令6防安 第9号						
令6防安 第10号						
令6防安 第11号						
令6社総第1号						
令6老対第1号						
総務第1号						
林単 第2号						
令6防安 第12号						
令6防安 第13号						
令6防安 第14号						
令6防安 第15号						
令6防安 第16号						
令6防安 第17号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安 第6号						
令6防安 第7号						
令6防安 第8号						
令6防安 第9号						
令6防安 第10号						
令6防安 第11号						
令6社総第1号						
令6老対第1号						
総務第1号						
林単 第2号						
令6防安 第12号						
令6防安 第13号						
令6防安 第14号						
令6防安 第15号						
令6防安 第16号						
令6防安 第17号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
令6 防安 第18号	町道桐見川学校線防災・安全対策交付金工事	越知町桐見川（西浦）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥8,010,000-	¥8,811,000-	¥7,160,000-	¥7,876,000-	89.380%
高齢 第1-12号	宮地下がけくずれ住家防災対策工事	越知町宮地（宮地下）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥1,210,000-	¥1,331,000-	¥1,140,000-	¥1,254,000-	94.210%
-	丸山トイレ改修工事	越知町越知甲（越知町民総合運動）	指名競争入札	令和6年7月22日（月）	10:00	教育委員会	¥6,510,000-	¥7,161,000-	¥5,951,000-	¥6,546,100-	91.410%
越教築第1号	越知町学校給食共同調理場塗装改修工事	越知町越知甲	指名競争入札	令和6年7月22日（月）	10:30	教育委員会	¥3,500,000-	¥3,850,000-	¥3,210,000-	¥3,531,000-	91.710%
-	女川防火水槽耐震工事	越知町越知甲（1区）	随意契約	-	-	危機管理課	¥2,620,000-	¥2,882,000-	-	-	-
-	黒瀬キャンプ場前町民バス待合室新築工事	越知町黒瀬	随意契約	-	-	総務課	¥2,390,000-	¥2,629,000-	-	-	-
総築第1号	小舟団地 手摺修繕工事	越知町越知甲（小舟）	指名競争入札	令和6年8月9日（金）	10:00	総務課	¥2,870,000-	¥3,157,000-	¥2,620,000-	¥2,882,000-	91.280%
令6 防安 第19号	町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事②	越知町横畠中（清水）	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥8,830,000-	¥9,713,000-	¥8,380,000-	¥9,218,000-	94.900%
令6 防安 第20号	町道野老山本線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥3,330,000-	¥3,663,000-	¥3,150,000-	¥3,465,000-	94.590%
令6 防安 第21号	町道小日浦線防災・安全対策交付金工事	越知町南ノ川（小日浦）	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥5,640,000-	¥6,204,000-	¥5,050,000-	¥5,555,000-	89.530%
令6 防安 第22号	町道鎌井田桑葦線防災・安全対策交付金工事②	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥8,280,000-	¥9,108,000-	¥7,420,000-	¥8,162,000-	89.610%
令6 防安 第23号	町道大平線防災・安全対策交付金工事②	越知町大平	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥7,070,000-	¥7,777,000-	¥6,710,000-	¥7,381,000-	94.900%
令6 防安 第24号	町道南中村線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥5,500,000-	¥6,050,000-	¥5,220,000-	¥5,742,000-	94.900%
令6 防安 第25号	町道鎌井田横畠線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥4,360,000-	¥4,796,000-	¥3,890,000-	¥4,279,000-	89.220%
保福電第1号	保健福祉センターLED改修工事	越知町越知甲（9区）	指名競争入札	令和6年9月3日（火）	11:00	保健福祉課	¥5,880,000-	¥6,468,000-	¥5,400,000-	¥5,940,000-	91.830%

共通事項		当初契約内容							随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
令6防安 第18号	(有)山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長 L=163.0m U型側溝 L=29m 舗装止 L=158m As舗装 A=495㎡	令和6年7月1日	令和6年11月7日	¥7,876,000-	随意契約でないため、記載不要		
高齢 第1-12号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 L=5.0m 擁壁工 練石積 A=16m2	令和6年6月25日	令和6年9月17日	¥1,254,000-	随意契約でないため、記載不要		
-	(有)大成システム	高知県高岡郡越知町越知甲1623-4	建築一式	トイレ改修工事 11箇所	令和6年7月29日	令和6年9月26日	¥6,546,100-	随意契約でないため、記載不要		
越教築第1号	(同)キタガワ塗研	高知県高岡郡越知町越知甲1699-3	塗 装	和え物室塗装 N=1式 (16㎡) 調理室・特別調理室塗装 N=1式 (85.5)	令和6年7月22日	令和6年8月22日	¥3,531,000-	随意契約でないため、記載不要		
-	ケイコン(株)	香川県高松市寿町1-1-8 日本生命高松駅前ビル10階	土木一式	防火水槽の耐震工事(リープシート工法による)	令和6年5月30日	令和6年11月30日	¥2,882,000-	●地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 ●越知町随意契約ガイドライン第2号(1)ア(イ) ※見積り1者とした理由 ケイコン(株)は防火水槽用のKCガードという防火性のシートで特許を取得している(特許第3775521号水槽用又は貯水池用の内装シート) 同社はそのシートを耐震性のない防火水槽に入れる特殊工法「リープシート工法」技術を有しており、本事業を履行できる特定の1者と言えるため。		
-	アイビーログ工房	高知県香南市香我美町山北4399-8	建築一式	バス待合室(木造(ログハウス)・平家建・ガルバたて葺き)N=1棟	令和6年8月16日	令和6年12月23日	¥2,629,000-	●地方自治法施行令第167条の2 ●越知町随意契約ガイドライン第2号(1)イ ※見積り1者とした理由 ①県産木材を使ったログハウス ②黒瀬キャンプ場ログハウスとのデザイン統一 上記の条件を満たす業者が他にないため。		
総築第1号	(株)高橋建工	高知県高岡郡佐川町本郷耕1837	建築一式	手摺修繕 N=1式 階段手摺追加取付工事 N=1式 階段手摺塗替え工事 N=1式	令和6年8月20日	令和6年10月18日	¥2,882,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第19号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 L=214.0m 重力式擁壁 V=26m3 止水壁 L=25m As舗装 A=856㎡	令和6年9月9日	令和7年1月31日	¥9,218,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第20号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 L=14.0m 大型ブロック積(路側工) A=28m2 練石積(路側工) A=9m2 As舗装 A=31㎡	令和6年9月3日	令和6年12月26日	¥3,465,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第21号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	施工延長 L=62.0m 舗装止 L=51m U型側溝 L=62m As舗装 A=248㎡	令和6年9月9日	令和7年1月16日	¥5,555,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第22号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長 L=64.0m 擁壁工 舗装止 L=64m 排水構造物工 U型側溝 L=64m 舗装工 As舗装 A=249m2	令和6年9月9日	令和7年1月27日	¥8,162,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第23号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 L=117.5m U型側溝(300*300) L=110m 横断側溝(300A) L=8m	令和6年9月9日	令和7年1月27日	¥7,381,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第24号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 L=90.0m 排水構造物工 U型側溝 L=90m 擁壁工 止水壁 L=26m 舗装工 As舗装 A=31m2	令和6年9月9日	令和7年1月16日	¥5,742,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安 第25号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 L=138.0m 側溝工 側溝蓋設置 N=234枚 銅製蓋設置 N=21枚 舗装工 As舗装 A=11m2	令和6年9月9日	令和7年1月14日	¥4,279,000-	随意契約でないため、記載不要		
保福電第1号	四国電設興業(株)	高知県高知市上町3-11-25	電 気	LED照明設備工事 N=223箇所	令和6年9月10日	令和6年10月24日	¥5,940,000-	随意契約でないため、記載不要		

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安 第18号						
高齢 第1-12号						
-						
越教築第1号						
-						
-						
総築第1号						
令6防安 第19号						
令6防安 第20号						
令6防安 第21号						
令6防安 第22号						
令6防安 第23号						
令6防安 第24号						
令6防安 第25号						
保福電第1号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安 第18号						
高齢 第1-12号						
-						
越教築第1号						
-						
-						
総築第1号						
令6防安 第19号						
令6防安 第20号						
令6防安 第21号						
令6防安 第22号						
令6防安 第23号						
令6防安 第24号						
令6防安 第25号						
保福電第1号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安 第18号						
高齢 第1-12号						
-						
越教築第1号						
-						
-						
総築第1号						
令6防安 第19号						
令6防安 第20号						
令6防安 第21号						
令6防安 第22号						
令6防安 第23号						
令6防安 第24号						
令6防安 第25号						
保福電第1号						