

令和6年度 越知町建設工事発注見通し一覧表

○この一覧表は、令和6年度に越知町が発注する予定の建設工事について、発注見通し情報を令和6年7月1日時点で取り纏めたものです。

○記載内容についてのお問い合わせは、各担当部局へお願いします。

○随意契約については、「入札予定時期」を「契約時期」と読み替えて下さい。

○ここに記載している工事が発注されない場合や、記載していない工事が発注される場合、また、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合があります。

| No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 (市町村名・ 字名) | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 (月又は日) | 入札予定時期 (月又は四半 期) | 工事概要 | 備考 |
|-----|------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|----------------|------------------------|--------------------------|----|
| | 越知町 | 建設課 | 町道下夕坪線防災・安全対策交付金工事 | 越知町 五味 | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 改良 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道野老山本線防災・安全対策交付金工事 | 越知町 野老山 (本村) | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 改良 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道南中村線防災・安全対策交付金工事 | 越知町 野老山 (本村) | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 側溝改修 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道小日浦線防災・安全対策交付金工事 | 越知町 小日浦 | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 側溝改修・路肩改良 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道大平線防災・安全対策交付金工事② | 越知町 大平 | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 側溝改修 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事② | 越知町 横畠中 (清水) | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 改良 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道鎌井田桑敷線防災・安全対策交付金工事② | 越知町 鎌井田本村 | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 側溝改修・路肩改良 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道鎌井田横畠線防災・安全対策交付金工事 | 越知町 鎌井田本村 | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 側溝改修 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道中央線坂折橋修繕工事 | 越知町 越知丙 | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 下部工（ひびわれ注入工・断面修復工・表面含侵工） | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道松坂線防災・安全対策交付金工事② | 越知町 越知乙 (松坂) | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 側溝改修・路肩改良 | |

| No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 (市町村名・ 字名) | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 (月又は日) | 入札予定時期 (月又は四半 期) | 工事概要 | 備考 |
|-----|------|-------|------------------------|-----------------------|--------------|--------|----------------|------------------------|-----------|----|
| | 越知町 | 建設課 | 町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事② | 越知町 野老山 (八ヶ窪) | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 側溝改修・路肩改良 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道野老山本村線防災・安全対策交付金工事 | 越知町 野老山 (本村) | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 側溝改修・路肩改良 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事② | 越知町 桐見川 | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 落石対策 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道柚ノ木薬師堂線防災・安全対策交付金工事② | 越知町 横畠南 (柚ノ木) | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 側溝改修・路肩改良 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事③ | 越知町 横畠中 (清水) | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 改良 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道本村薬師堂線防災・安全対策交付金工事 | 越知町 横畠東 (本村) | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 側溝改修 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道本村榎ノ森本線防災・安全対策交付金工事 | 越知町 横畠東 (本村) | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 側溝改修・路肩改良 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道鎌井田桑菰線防災・安全対策交付金工事③ | 越知町 鎌井田本村 | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 側溝改修・路肩改良 | |
| | 越知町 | 建設課 | 町道浅尾谷口線防災・安全対策交付金工事② | 越知町 南片岡 | 指名競争入 札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 側溝改修・路肩改良 | |

| No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 (市町村名・ 字名) | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 (月又は日) | 入札予定時期 (月又は四半 期) | 工事概要 | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----------------------|--------------|------|----------------|------------------------|------|----|
|-----|------|-------|-----|-----------------------|--------------|------|----------------|------------------------|------|----|