入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	7,196,200
工事番号	総築第2号	請負対象金額	7,196,200
工事名	越知町役場庁舎トイレ自動ドア設置工事	入札書比較価格	6,542,000
		予定価格	(税込) 7,196,200
			(税抜) 6,542,000
工事場所	越知町越知甲1970番地	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 1月20日 午前 9時30分～	落札者	㈲大成システム
入札場所	越知町役場　第一委員会室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 6,435,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,850,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	89.42%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大成システム	5,850,000			落札	
㈲ヨシコー建設	5,880,000				
㈱高橋建工	6,100,000				
大原建設㈱	6,227,000				
㈱上岡工務店	6,542,000				
㈱晃立	6,542,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	923,268
業務番号		請負対象金額	923,268
業務名	越知町横倉山自然の森博物館ホームページ制作業務	入札書比較価格	839,335
		予定価格	(税込) 923,268
			(税抜) 839,335
業務場所	横倉山自然の森博物館	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 1月20日 午前10時30分～	落札者	㈱高知通信機
入札場所	越知町役場　３階　第一委員会室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 539,368
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 490,335
	総務課係長　岡田浩和	落札率	58.41%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高知通信機	490,335			落札	
四国情報管理センター㈱	710,000				
㈱エレパ	834,330				
㈲スタジオサイン	839,000				
㈱岡村文具				辞退	
㈱高知事務機				辞退	
㈱高知新聞総合印刷				辞退	
㈱高知電子計算センター				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	1,430,000
工事番号	公単第２１号	請負対象金額	1,430,000
工事名	町道加枝ケ谷線横断溝設置工事	入札書比較価格	1,300,000
		予定価格	(税込) 1,430,000
			(税抜) 1,300,000
工事場所	越知町野老山（加枝ケ谷）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 1月20日 午後 1時30分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　第一委員会室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 1,320,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 1,200,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	92.30%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	1,200,000			落札	
㈲吉村土建	1,260,000				
㈲大幸建設	1,270,000				
㈲小田建設	1,280,000				
㈱高橋組	1,280,000				
㈲山本建設	1,290,000				
織田建設㈲	1,300,000				
㈲大成システム	1,300,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		1,881,000
工事番号	農災第１号	請負対象金額		1,881,000
工事名	農道片岡３号線災害復旧工事	入札書比較価格		1,710,000
		予定価格	(税込)	1,881,000
			(税抜)	1,710,000
工事場所	越知町片岡	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 1月20日 午後 1時30分～	落札者	㈲片岡組	
入札場所	越知町役場　３階　第一委員会室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	1,760,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,600,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		93.56%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	1,600,000			落札	
㈲吉村土建	1,660,000				
㈲大幸建設	1,670,000				
㈱セイエイ	1,680,000				
㈲藤原工務店	1,700,000				
㈲山本建設	1,700,000				
㈲大成システム	1,710,000				
㈲山西建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		13,475,000
工事番号	林災第２号	請負対象金額		13,475,000
工事名	林道横倉長者線災害復旧工事	入札書比較価格		12,250,000
		予定価格	(税込)	13,475,000
			(税抜)	12,250,000
工事場所	越知町越知丁（横倉）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 1月20日 午後 1時30分～	落札者	㈲大幸建設	
入札場所	越知町役場　３階　第一委員会室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	12,793,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	11,630,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.93%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	11,630,000			落札	
織田建設㈲	12,000,000				
㈲藤原工務店	12,000,000				
㈲吉村土建	12,000,000				
㈱高橋組	12,010,000				
㈲小田建設	12,050,000				
㈲山本建設	12,240,000				
㈲大成システム	12,250,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	3,641,000
工事番号	林災第３号	請負対象金額	3,641,000
工事名	林道白石横倉線災害復旧工事	入札書比較価格	3,310,000
		予定価格	(税込) 3,641,000
			(税抜) 3,310,000
工事場所	越知町五味（白石）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 1月20日 午後 1時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　第一委員会室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 3,465,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 3,150,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	95.16%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	3,150,000			落札	
㈲吉村土建	3,220,000				
㈲大幸建設	3,230,000				
㈲小田建設	3,260,000				
織田建設㈲	3,300,000				
㈲藤原工務店	3,300,000				
㈲大成システム	3,310,000				
㈲山西建設				辞退	