入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		8,646,000
工事番号	令３公補第１３号	請負対象金額		8,646,000
工事名	町道柚ノ木薬師堂線修繕系交付金工事	入札書比較価格		7,860,000
		予定価格	(税込)	8,646,000
			(税抜)	7,860,000
工事場所	越知町横畠南（柚ノ木）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 1月31日 午後 1時30分～	落札者	㈲横畠建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	8,206,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	7,460,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.91%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	7,460,000			落札	
㈲大幸建設	7,640,000				
㈱セイエイ	7,700,000				
㈲吉村土建	7,700,000				
㈱高橋組	7,710,000				
㈲片岡組	7,760,000				
織田建設㈲	7,800,000				
㈲小田建設	7,800,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	26,158,000
工事番号	令３公補第１５号	請負対象金額	26,158,000
工事名	町道大樽線改良交付金工事	入札書比較価格	23,780,000
		予定価格	(税込) 26,158,000
			(税抜) 23,780,000
工事場所	越知町越知乙	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 1月31日 午後 1時30分～	落札者	㈲大幸建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 23,078,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 20,980,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	88.22%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	20,980,000			落札	1
㈱高橋組	20,980,000				2
㈲山本建設	20,990,000				
織田建設㈲	23,300,000				
㈲山西建設	23,300,000				
㈲吉村土建	23,300,000				
㈲小田建設	23,400,000				
㈲藤原工務店	23,700,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		9,471,000
工事番号	令３公補第１６号	請負対象金額		9,471,000
工事名	町道柚ノ木薬師堂線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		8,610,000
		予定価格	(税込)	9,471,000
			(税抜)	8,610,000
工事場所	越知町横畠南（柚ノ木）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 1月31日 午後 1時30分～	落札者	㈲横畠建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	8,987,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	8,170,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.88%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	8,170,000			落札	
㈲大幸建設	8,360,000				
㈱セイエイ	8,400,000				
㈲吉村土建	8,430,000				
㈱高橋組	8,440,000				
㈲小田建設	8,500,000				
㈲片岡組	8,510,000				
織田建設㈲	8,530,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	3,971,000
工事番号	令３公補第１８号	請負対象金額	3,971,000
工事名	町道女川下渡線改良交付金工事	入札書比較価格	3,610,000
		予定価格	(税込) 3,971,000
			(税抜) 3,610,000
工事場所	越知町越知甲（３区）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 1月31日 午後 1時30分～	落札者	織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 3,443,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 3,130,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	86.70%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	3,130,000			落札	
㈲山西建設	3,400,000				
㈲吉村土建	3,530,000				
㈱高橋組	3,540,000				
㈲小田建設	3,550,000				
㈲大成システム	3,600,000				
㈲藤原工務店	3,600,000				
㈲山本建設	3,600,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		2,453,000
工事番号	令３公補第１９号	請負対象金額		2,453,000
工事名	町道市山上流線修繕系交付金工事	入札書比較価格		2,230,000
		予定価格	(税込)	2,453,000
			(税抜)	2,230,000
工事場所	越知町五味（市山）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 1月31日 午後 1時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	2,123,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,930,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		86.54%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	1,930,000			落札	1
㈱高橋組	1,930,000				3
㈲山西建設	1,930,000				2
㈲吉村土建	2,180,000				
㈲大幸建設	2,190,000				
㈲小田建設	2,200,000				
㈲藤原工務店	2,200,000				
㈲大成システム	2,230,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	959,200
工事番号	予防第５－３号	請負対象金額	959,200
工事名	黒瀬がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格	872,000
		予定価格	(税込) 959,200
			(税抜) 872,000
工事場所	越知町黒瀬	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 1月31日 午後 1時30分～	落札者	㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 913,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 830,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	95.18%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	830,000			落札	
㈱セイエイ	850,000				
㈲吉村土建	854,000				
㈲大幸建設	860,000				
㈲藤原工務店	870,000				
㈲横畠建設	870,000				
㈲大成システム	872,000				
㈱龍生越知支店	872,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	2,706,000
業務番号		請負対象金額	2,706,000
業務名	１０区公園用地測量業務委託	入札書比較価格	2,460,000
		予定価格	(税込) 2,706,000
			(税抜) 2,460,000
業務場所	越知町１０区	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 1月31日 午後 3時00分～	落札者	㈲実測エンジニアリング
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 2,420,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 2,200,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	89.43%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲実測エンジニアリング	2,200,000			落札	
南海測量設計㈱	2,330,000				
㈱第一コンサルタンツ	2,360,000				
㈱エイト日本技術開発高知支店	2,400,000				
㈱パスコ高知支店	2,400,000				
㈱ウエスコ高知事務所	2,450,000				
㈱ジオテク	2,460,000				