

入札結果報告書

1 施工年度 平成25年度

2 工事番号 公交第14号

3 工事名 町道山口深田線舗装工事

4 工事場所 越知町越知甲(2区)

5 業種 土木工事業

6 入札方法 指名競争入札

7 入札日時 平成25年11月13日 午前9時30分

8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和

10 指名業者 (有)山西建設
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)横昌建設
(有)山本建設
(株)龍生

11 予定価格調書

設計金額	1,281,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,281,000 円	1,220,000 円
予定価格	1,281,000 円	1,220,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	1,100,000 円	落札	円
(有)大幸建設	1,175,000 円	円	円
(有)小田建設	1,180,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,180,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,190,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,200,000 円	円	円
(有)横昌建設	1,200,000 円	円	円
(有)山本建設	1,200,000 円	円	円
(株)龍生	1,215,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 1,100,000 × 1.05 = 1,155,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第15号
- 3 工事名 町道日ノ浦線側溝改修工事
- 4 工事場所 越知町日ノ浦
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年11月13日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)横島建設
(株)セイエイ
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(株)龍生
(有)小田建設

11 予定価格調書

設計金額	3,370,500 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,370,500 円	3,210,000 円
予定価格	3,370,500 円	3,210,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	3,040,000 円	落札 円	円
(株)セイエイ	3,120,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,120,000 円	円	円
(有)山西建設	3,130,000 円	円	円
(有)大幸建設	3,140,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,150,000 円	円	円
(有)山本建設	3,150,000 円	円	円
(株)龍生	3,205,000 円	円	円
(有)小田建設	無効 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 3,040,000 × 1.05 = 3,192,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第16号
- 3 工事名 今成排水路新設工事
- 4 工事場所 越知町今成
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年11月13日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (株)セイエイ
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)横島建設
(有)山本建設
(株)龍生

11 予定価格調書

設計金額	6,310,500 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,310,500 円	6,010,000 円
予定価格	6,310,500 円	6,010,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	5,750,000 円	落札	円
(有)吉村土建	5,830,000 円	円	円
(有)大幸建設	5,840,000 円	円	円
(有)山西建設	5,880,000 円	円	円
(有)小田建設	5,900,000 円	円	円
(有)藤原工務店	5,900,000 円	円	円
(有)横島建設	5,900,000 円	円	円
(有)山本建設	5,950,000 円	円	円
(株)龍生	6,000,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 5,750,000 × 1.05 = 6,037,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第17号
- 3 工事名 町道白岩谷ノ内線横断溝設置工事
- 4 工事場所 越知町京塚
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年11月13日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)山本建設
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)横島建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(株)龍生

11 予定価格調書

設計金額	591,150 円	入札書比較価格
請負対象金額	591,150 円	563,000 円
予定価格	591,150 円	563,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	530,000 円	落札	円
(有)小田建設	546,000 円	円	円
(有)藤原工務店	550,000 円	円	円
(有)大幸建設	550,000 円	円	円
(有)山西建設	551,000 円	円	円
(有)横島建設	555,000 円	円	円
(有)吉村土建	555,000 円	円	円
(株)セイエイ	560,000 円	円	円
(株)龍生	560,000 円	円	円

13 落札者 (有)山本建設

14 落札金額 530,000 × 1.05 = 556,500

15 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成25年度

2 工事番号 公交第18号

3 工事名 町道鎌井田桑藪線ガードレール設置工事

4 工事場所 越知町桑藪

5 業種 土木工事業

6 入札方法 指名競争入札

7 入札日時 平成25年11月13日 午前9時30分

8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和

10 指名業者 (有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)横島建設
(株)セイエイ
(有)山本建設
(株)龍生

11 予定価格調書

設計金額	1,615,950 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,615,950 円	1,539,000 円
予定価格	1,615,950 円	1,539,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	1,400,000 円	落札	円
(有)大幸建設	1,490,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,500,000 円	円	円
(有)小田建設	1,500,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,500,000 円	円	円
(有)横島建設	1,500,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,520,000 円	円	円
(有)山本建設	1,520,000 円	円	円
(株)龍生	1,530,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 1,400,000 × -1.05 = 1,470,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第19号
- 3 工事名 横倉残土処理場進入防止柵設置工事
- 4 工事場所 越知町横倉
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年11月13日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)大幸建設
(有)小田建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)横島建設
(有)山本建設
(有)藤原工務店
(株)セイエイ
(株)龍生

11 予定価格調書

設計金額	1,285,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,285,200 円	1,224,000 円
予定価格	1,285,200 円	1,224,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	1,150,000 円	落札	円
(有)小田建設	1,190,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,190,000 円	円	円
(有)横島建設	1,200,000 円	円	円
(有)山本建設	1,200,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,200,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,210,000 円	円	円
(株)龍生	1,220,000 円	円	円
(有)山西建設	無効	円	円

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 1,150,000 × 1.05 = 1,207,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第98号
- 3 工事名 町道越知今成線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町越知甲(今成)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年11月13日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (株)セイエイ
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)横島建設
(有)山本建設
(有)藤原工務店
(有)小田建設
(株)龍生

11 予定価格調書

設計金額	7,627,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,627,200 円	7,264,000 円
予定価格	7,627,200 円	7,264,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	6,950,000 円	落札	円
(有)吉村土建	7,050,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,110,000 円	円	円
(有)山西建設	7,110,000 円	円	円
(有)横島建設	7,150,000 円	円	円
(有)山本建設	7,200,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,200,000 円	円	円
(有)小田建設	7,200,000 円	円	円
(株)龍生	7,260,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 6,950,000 × 1.05 = 7,297,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第99号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事⑦
- 4 工事場所 越知町横島東
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年11月13日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (株)セイエイ
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)横島建設
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(株)龍生

11 予定価格調書

設計金額	9,268,350 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,268,350 円	8,827,000 円
予定価格	9,268,350 円	8,827,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	8,450,000 円	落札	円
(有)吉村土建	8,570,000 円	円	円
(有)大幸建設	8,600,000 円	円	円
(有)山西建設	8,650,000 円	円	円
(有)小田建設	8,700,000 円	円	円
(有)横島建設	8,700,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,700,000 円	円	円
(有)山本建設	8,750,000 円	円	円
(株)龍生	8,820,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 8,450,000 × 1.05 = 8,872,500

15 附記