

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第11号
- 3 工事名 町道佐ノ国3号線局部改良工事
- 4 工事場所 越知町佐之国
- 5 業種 土木事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)吉村土建
(株)七ノ工
(有)山本建設
(有)横畠建設

11 予定価格調書

設計金額	3,512,250 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,512,250 円	3,345,000 円
予定価格	3,512,250 円	3,345,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	3,100,000 円	落札	円
(有)山西建設	3,230,000 円	円	円
(有)大幸建設	3,240,000 円	円	円
(有)小田建設	3,240,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,250,000 円	円	円
(株)七ノ工	3,280,000 円	円	円
(有)山本建設	3,280,000 円	円	円
(有)横畠建設	3,300,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 3,100,000 × 1.05 = 3,255,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第12号
- 3 工事名 町道西ノ芝1号線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(9区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 ひとし
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)山本建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(株)七ノエー
(有)横島建設

11 予定価格調書

設計金額	8,598,450 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,598,450 円	8,189,000 円
予定価格	8,598,450 円	8,189,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	7,750,000 円	落札	円
(有)大幸建設	7,870,000 円	円	円
(有)山西建設	7,920,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,940,000 円	円	円
(有)小田建設	7,960,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,000,000 円	円	円
(株)七ノエー	8,050,000 円	円	円
(有)横島建設	8,060,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)山本建設
- 14 落札金額 7,750,000 × 1.05 = 8,137,500
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第26号
- 3 工事名 町道裏街1号線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(5区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)山西建設
(有)藤原工務店
(株)セイエイ
(有)横島建設
(有)山本建設

11 予定価格調書

設計金額	7,518,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,518,000 円	7,160,000 円
予定価格	7,518,000 円	7,160,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	6,800,000 円	落札	円
(有)大幸建設	6,900,000 円	円	円
(有)小田建設	6,920,000 円	円	円
(有)山西建設	6,940,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,000,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,040,000 円	円	円
(有)横島建設	7,050,000 円	円	円
(有)山本建設	7,050,000 円	円	円

13 落札者 (有)吉村土建

14 落札金額 6,800,000 × 1.05 = 7,140,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第27号
- 3 工事名 町道佐ノ国1号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町佐之国
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)藤原工務店
(有)小田建設
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)セイエイ
(有)山本建設
(有)横畠建設

11 予定価格調書

設計金額	5,724,600 円	入札書比較価格	5,724,600 円	5,452,000 円
請負対象金額	5,724,600 円	入札書比較価格	5,724,600 円	5,452,000 円
予定価格	5,724,600 円	入札書比較価格	5,724,600 円	5,452,000 円
最低制限価格	円	入札書比較価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	5,100,000 円	落札	円
(有)小田建設	5,260,000 円	円	円
(有)山西建設	5,270,000 円	円	円
(有)大幸建設	5,270,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,288,000 円	円	円
(有)セイエイ	5,350,000 円	円	円
(有)山本建設	5,350,000 円	円	円
(有)横畠建設	5,350,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)藤原工務店
- 14 落札金額 5,100,000 円 × 1.05 = 5,355,000 円
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第38号
- 3 工事名 町道楠神線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町楠神
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)小田建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(株)七イエイ
(有)横島建設

11 予定価格調書

設計金額	9,129,750 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,129,750 円	8,695,000 円
予定価格	9,129,750 円	8,695,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	8,250,000 円	落札	円
(有)大幸建設	8,300,000 円	円	円
(有)山西建設	8,400,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,430,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,500,000 円	円	円
(有)山本建設	8,550,000 円	円	円
(株)七イエイ	8,550,000 円	円	円
(有)横島建設	8,550,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 8,250,000 × 1.05 = 8,662,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第39号
- 3 工事名 町道裏街9号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(10区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)吉村土建
(有)小田建設
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(株)セイエイ
(有)山西建設
(有)山本建設
(有)横皇建設

11 予定価格調書

設計金額	1,437,450 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,437,450 円	1,369,000 円
予定価格	1,437,450 円	1,369,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	1,300,000 円	落札	円
(有)小田建設	1,310,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,320,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,320,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,340,000 円	円	円
(有)山西建設	1,340,000 円	円	円
(有)山本建設	1,350,000 円	円	円
(有)横皇建設	1,350,000 円	円	円

13 落札者 (有)吉村土建

14 落札金額 1,300,000 円 × 1.05 = 1,365,000 円

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第40号
- 3 工事名 町道横倉線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町横倉
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)大幸建設
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
(有)山西建設
(株)エイエイ
(有)横島建設
(有)山本建設

11 予定価格調書

設計金額	5,971,350 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,971,350 円	5,687,000 円
予定価格	5,971,350 円	5,687,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	5,400,000 円	落札	円
(有)小田建設	5,480,000 円	円	円
(有)藤原工務店	5,500,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,500,000 円	円	円
(有)山西建設	5,550,000 円	円	円
(株)エイエイ	5,600,000 円	円	円
(有)横島建設	5,600,000 円	円	円
(有)山本建設	5,600,000 円	円	円

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 5,400,000 × 1.05 = 5,670,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第41号
- 3 工事名 町道薬師堂稻村線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町横畠
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)横畠建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)山本建設
(株)セイエイ

11 予定価格調書

設計金額	2,787,750 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,787,750 円	2,655,000 円
予定価格	2,787,750 円	2,655,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横畠建設	2,460,000 円	落札	
(有)吉村土建	2,480,000 円		
(有)大幸建設	2,530,000 円		
(有)藤原工務店	2,580,000 円		
(有)山西建設	2,580,000 円		
(有)小田建設	2,580,000 円		
(有)山本建設	2,600,000 円		
(株)セイエイ	2,600,000 円		

- 13 落札者 (有)横畠建設
- 14 落札金額 2,460,000 円 × 1.05 = 2,583,000 円
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第42号
- 3 工事名 町道栃ノ木線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町栃ノ木
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)小田建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)横島建設

11 予定価格調書

設計金額	6,691,650 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,691,650 円	6,373,000 円
予定価格	6,691,650 円	6,373,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	6,000,000 円	落札	円
(有)大幸建設	6,020,000 円	円	円
(有)山西建設	6,180,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,180,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,200,000 円	円	円
(有)山本建設	6,250,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,260,000 円	円	円
(有)横島建設	6,300,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)小田建設
- 14 落札金額 6,000,000 円 × 1.05 = 6,300,000 円
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第44号
- 3 工事名 町道梅ノ木橋ノ瀬線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(4区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)山西建設
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)横島建設
(有)山本建設

11 予定価格調書

設計金額	4,586,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,586,400 円	4,368,000 円
予定価格	4,586,400 円	4,368,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	4,100,000 円	落札	円
(有)藤原工務店	4,200,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,200,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,210,000 円	円	円
(有)小田建設	4,280,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,280,000 円	円	円
(有)横島建設	4,300,000 円	円	円
(有)山本建設	4,300,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 4,100,000 円 × 1.05 = 4,305,000 円

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第45号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町片岡
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)山本建設
(有)横島建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)小田建設

11 予定価格調書

設計金額	8,118,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,118,600 円	7,732,000 円
予定価格	8,118,600 円	7,732,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	7,200,000 円	落札	円
(有)横島建設	7,220,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,420,000 円	円	円
(有)山西建設	7,490,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,500,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,500,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,580,000 円	円	円
(有)小田建設	7,600,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)山本建設
- 14 落札金額 7,200,000 円 × 1.05 = 7,560,000 円
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第46号
- 3 工事項 町道栃ノ木線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町栃ノ木
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)小田建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)横畠建設
(有)藤原工務店

11 予定価格調書

設計金額	7,786,800 円	入札書比較価格	
請負対象金額	7,786,800 円	7,416,000 円	
予定価格	7,786,800 円	7,416,000 円	
最低制限価格	円	円	

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	7,040,000 円	落札	円
(有)大幸建設	7,110,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,150,000 円	円	円
(有)山西建設	7,170,000 円	円	円
(有)山本建設	7,250,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,300,000 円	円	円
(有)横畠建設	7,300,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,300,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 7,040,000 × 1.05 = 7,392,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第47号
- 3 工事名 町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町黒石(鎌井田本村)
- 5 業種 土木事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者
 (株)セイエイ
 (有)横島建設
 (有)大幸建設
 (有)小田建設
 (有)吉村土建
 (有)山西建設
 (有)山本建設
 (有)藤原工務店

11 予定価格調書

設計金額	9,675,750 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,675,750 円	9,215,000 円
予定価格	9,675,750 円	9,215,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	8,880,000 円	落札	円
(有)横島建設	8,900,000 円	円	円
(有)大幸建設	8,940,000 円	円	円
(有)小田建設	9,000,000 円	円	円
(有)吉村土建	9,030,000 円	円	円
(有)山西建設	9,030,000 円	円	円
(有)山本建設	9,050,000 円	円	円
(有)藤原工務店	9,200,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 8,880,000 × 1.05 = 9,324,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第48号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町京塚
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)山西建設
(有)横晶建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)山本建設

11 予定価格調書

設計金額	5,179,650 円	入札書比較価格	
請負対象金額	5,179,650 円	4,933,000 円	
予定価格	5,179,650 円	4,933,000 円	
最低制限価格			

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	4,650,000 円	落札	
(有)横晶建設	4,730,000 円		
(有)大幸建設	4,760,000 円		
(有)吉村土建	4,760,000 円		
(有)藤原工務店	4,800,000 円		
(有)小田建設	4,800,000 円		
(株)セイエイ	4,840,000 円		
(有)山本建設	4,850,000 円		

- 13 落札者 (有)山西建設
- 14 落札金額 4,650,000 円 × 1.05 = 4,882,500 円
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第49号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事⑤
- 4 工事場所 越知町京塚
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)山西建設
(有)横島建設
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)小田建設
(株)エイエイ
(有)山本建設

11 予定価格調書

設計金額	8,270,850 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,270,850 円	7,877,000 円
予定価格	8,270,850 円	7,877,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	7,400,000 円	落札	円
(有)横島建設	7,560,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,600,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,600,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,620,000 円	円	円
(有)小田建設	7,680,000 円	円	円
(株)エイエイ	7,730,000 円	円	円
(有)山本建設	7,750,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 7,400,000 × 1.05 = 7,770,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第50号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町片岡
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)山本建設
(有)吉村士建
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)横畠建設
(株)エイエー
(有)小田建設

11 予定価格調書

設計金額	7,576,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,576,800 円	7,216,000 円
予定価格	7,576,800 円	7,216,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	6,850,000 円	落札	円
(有)吉村士建	6,960,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,990,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,000,000 円	円	円
(有)山西建設	7,050,000 円	円	円
(有)横畠建設	7,060,000 円	円	円
(株)エイエー	7,070,000 円	円	円
(有)小田建設	7,070,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)山本建設
- 14 落札金額 6,850,000 × 1.05 = 7,192,500
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
 2 工事番号 公補(越)第51号
 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事⑥

4 工事場所 越知町桑藪

5 業種 土木工事業

6 入札方法 指名競争入札

7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分

8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
 総務課主幹 岡田 浩和

10 指名業者
 (有)山西建設
 (有)横島建設
 (有)大幸建設
 (有)吉村土建
 (有)藤原工務店
 (有)小田建設
 (株)セイエイ
 (有)山本建設

11 予定価格調書

設計金額	8,205,750 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,205,750 円	7,815,000 円
予定価格	8,205,750 円	7,815,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	7,250,000 円	落札	円
(有)横島建設	7,500,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,540,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,550,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,600,000 円	円	円
(有)小田建設	7,640,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,650,000 円	円	円
(有)山本建設	7,650,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 7,250,000 × 1.05 = 7,612,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第52号
- 3 工事名 町道野老山本線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町野老山
- 5 業種 土木事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)山西建設
(株)セイエイ
(有)山本建設
(有)横島建設

11 予定価格調書

設計金額	8,344,350 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,344,350 円	7,947,000 円
予定価格	8,344,350 円	7,947,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	7,500,000 円	落札	円
(有)大幸建設	7,590,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,700,000 円	円	円
(有)小田建設	7,700,000 円	円	円
(有)山西建設	7,770,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,770,000 円	円	円
(有)山本建設	7,800,000 円	円	円
(有)横島建設	7,900,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)藤原工務店
- 14 落札金額 7,500,000 円 × 1.05 = 7,875,000 円
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第53号
- 3 工事名 町道野老山本線修繕系交付金工事⑤
- 4 工事場所 越知町野老山
- 5 業種 土木事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者
 (有)藤原工務店
 (有)大華建設
 (有)山西建設
 (有)吉村土建
 (有)小田建設
 (有)山本建設
 (株)セイエイ
 (有)横島建設

11 予定価格調書

設計金額	7,503,300 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,503,300 円	7,146,000 円
予定価格	7,503,300 円	7,146,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	6,700,000 円	落札	円
(有)大華建設	6,830,000 円	円	円
(有)山西建設	6,920,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,950,000 円	円	円
(有)小田建設	6,960,000 円	円	円
(有)山本建設	7,000,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,000,000 円	円	円
(有)横島建設	7,100,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 6,700,000 × 1.05 = 7,035,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第54号
- 3 工事名 町道柴尾宮地線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町柴尾
- 5 業種 土木事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 ㈱セイエイ
 (有)大幸建設
 (有)山西建設
 (有)山本建設
 (有)横畠建設
 (有)小田建設
 (有)吉村土建
 (有)藤原工務店

11 予定価格調書

設計金額	3,845,100 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,845,100 円	3,662,000 円
予定価格	3,845,100 円	3,662,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱セイエイ	3,520,000 円	落札	円
(有)大幸建設	3,540,000 円	円	円
(有)山西建設	3,550,000 円	円	円
(有)山本建設	3,600,000 円	円	円
(有)横畠建設	3,600,000 円	円	円
(有)小田建設	3,600,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,600,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,600,000 円	円	円

- 13 落札者 ㈱セイエイ
- 14 落札金額 3,520,000 × 1.05 = 3,696,000
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第55号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事⑤
- 4 工事場所 越知町横畠
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)横畠建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)山本建設
(有)藤原工務店

11 予定価格調書

設計金額	6,961,500 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,961,500 円	6,630,000 円
予定価格	6,961,500 円	6,630,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横畠建設	6,250,000 円	落札	円
(有)吉村土建	6,300,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,400,000 円	円	円
(有)山西建設	6,410,000 円	円	円
(有)小田建設	6,430,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,480,000 円	円	円
(有)山本建設	6,500,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,500,000 円	円	円

13 落札者 (有)横畠建設

14 落札金額 6,250,000 × 1.05 = 6,562,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第56号
- 3 工事名 町道今成梅ノ森線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町横島
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者
 (株)セイエイ
 (有)山西建設
 (有)小田建設
 (有)大幸建設
 (有)横島建設
 (有)吉村土建
 (有)山本建設
 (有)藤原工務店

11 予定価格調書

設計金額	8,219,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,219,400 円	7,828,000 円
予定価格	8,219,400 円	7,828,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	7,580,000 円	落札	円
(有)山西建設	7,600,000 円	円	円
(有)小田建設	7,620,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,660,000 円	円	円
(有)横島建設	7,680,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,700,000 円	円	円
(有)山本建設	7,700,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,800,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 7,580,000 × 1.05 = 7,959,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公楠(越)第57号
- 3 工事名 町道文徳五味線修繕系交付金工事⑤
- 4 工事場所 越知町文徳
- 5 業種 土木事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
 総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者
 (有)大幸建設
 (有)山西建設
 (有)小田建設
 (有)吉村土建
 (有)山本建設
 (有)藤原工務店
 (有)横畠建設
 (株)エイエイ

11 予定価格調書

設計金額	6,547,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,547,800 円	6,236,000 円
予定価格	6,547,800 円	6,236,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	5,900,000 円	落札	円
(有)山西建設	6,030,000 円	円	円
(有)小田建設	6,050,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,050,000 円	円	円
(有)山本建設	6,100,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,100,000 円	円	円
(有)横畠建設	6,100,000 円	円	円
(株)エイエイ	6,120,000 円	円	円

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 5,900,000 × 1.05 = 6,195,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第1号
- 3 工事名 町道木倉駅前線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(8区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 ㈱藤原工務店
㈱大幸建設
㈱吉村土建
㈱横昌建設
㈱小田建設
㈱セイエイ
㈱山本建設
㈱山西建設

11 予定価格調書

設計金額	7,854,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,854,000 円	7,480,000 円
予定価格	7,854,000 円	7,480,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱藤原工務店	7,100,000 円	落札	円
㈱大幸建設	7,170,000 円	円	円
㈱吉村土建	7,250,000 円	円	円
㈱横昌建設	7,330,000 円	円	円
㈱小田建設	7,330,000 円	円	円
㈱セイエイ	7,350,000 円	円	円
㈱山本建設	7,350,000 円	円	円
㈱山西建設	7,720,000 円	円	円

- 13 落札者 ㈱藤原工務店
- 14 落札金額 7,100,000 × 1.05 = 7,455,000
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第2号
- 3 工事名 町道女川下渡線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(1区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和

11 予定価格調書

設計金額	7,469,700 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,469,700 円	7,114,000 円
予定価格	7,469,700 円	7,114,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	6,700,000 円	落札	円
(有)大幸建設	6,810,000 円	円	円
(有)山西建設	6,880,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,900,000 円	円	円
(有)小田建設	6,960,000 円	円	円
(株)七イエ	6,960,000 円	円	円
(有)横島建設	6,970,000 円	円	円
(有)山本建設	7,000,000 円	円	円

- 10 指名業者 (有)藤原工務店
- 13 落札者 (有)藤原工務店
- 14 落札金額 6,700,000 円 × 1.05 = 7,035,000 円
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第3号
- 3 工事名 町道横倉線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町横倉
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)大幸建設
(有)小田建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)横島建設
(有)山本建設
(有)藤原工務店
㈱セイエイ

11 予定価格調書

設計金額	8,796,900 円	入札書比較価格	8,796,900 円
請負対象金額	8,796,900 円		8,378,000 円
予定価格	8,796,900 円		8,378,000 円
最低制限価格	円		円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	7,950,000 円	落札	円
(有)小田建設	8,000,000 円	円	円
(有)山西建設	8,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,100,000 円	円	円
(有)横島建設	8,200,000 円	円	円
(有)山本建設	8,200,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,200,000 円	円	円
㈱セイエイ	8,200,000 円	円	円

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 7,950,000 × 1.05 = 8,347,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第4号
- 3 工事名 町道栃ノ木線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町中峰
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)小田建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)横島建設

11 予定価格調書

設計金額	6,716,850 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,716,850 円	6,397,000 円
予定価格	6,716,850 円	6,397,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	6,050,000 円	落札	円
(有)大幸建設	6,100,000 円	円	円
(有)山西建設	6,190,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,200,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,200,000 円	円	円
(有)山本建設	6,250,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,260,000 円	円	円
(有)横島建設	6,300,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 6,050,000 × 1.05 = 6,352,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第5号
- 3 工事名 町道木倉駅前線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(6区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)小田建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)山本建設
(有)横島建設
(株)エイエー
(有)藤原工務店

11 予定価格調書

設計金額	9,064,650 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,064,650 円	8,633,000 円
予定価格	9,064,650 円	8,633,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	8,150,000 円	落札	円
(有)大幸建設	8,270,000 円	円	円
(有)山西建設	8,340,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,350,000 円	円	円
(有)山本建設	8,450,000 円	円	円
(有)横島建設	8,460,000 円	円	円
(株)エイエー	8,460,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,500,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 8,150,000 × 1.05 = 8,557,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第6号
- 3 工事名 町道下渡線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(3区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)横島建設

11 予定価格調書

設計金額	8,787,450 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,787,450 円	8,369,000 円
予定価格	8,787,450 円	8,369,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	7,750,000 円	落札	円
(有)大幸建設	8,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,100,000 円	円	円
(有)小田建設	8,100,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,200,000 円	円	円
(有)山本建設	8,200,000 円	円	円
(株)セイエイ	8,240,000 円	円	円
(有)横島建設	8,300,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)山西建設
- 14 落札金額 7,750,000 × 1.05 = 8,137,500
- 15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第7号
- 3 工事名 町道西ノ芝1号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(9区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年7月30日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)山本建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)横畠建設
(株)セイエイ

11 予定価格調書

設計金額	6,610,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,610,800 円	6,296,000 円
予定価格	6,610,800 円	6,296,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	5,950,000 円	落札	円
(有)大幸建設	6,030,000 円	円	円
(有)山西建設	6,090,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,100,000 円	円	円
(有)小田建設	6,120,000 円	円	円
(有)横畠建設	6,170,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,170,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)山本建設
- 14 落札金額 5,950,000 × 1.05 = 6,247,500
- 15 附記