

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 林単第1号
- 3 工事名 林道加枝ヶ谷横倉線開設工事
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)小田建設  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
織田建設(有)  
(株)高橋組  
(有)藤原工務店  
(有)大成システム  
(株)セイエイ
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	5,028,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,028,480 円	4,656,000 円
予定価格	5,028,480 円	4,656,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	4,400,000 円	落札	円
(有)大幸建設	4,490,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,500,000 円	円	円
織田建設(有)	4,500,000 円	円	円
(株)高橋組	4,560,000 円	円	円
(有)藤原工務店	4,600,000 円	円	円
(有)大成システム	4,655,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,600,000 円	失格	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 4,400,000 × 1.08 = 4,752,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 林単第2号
- 3 工事名 南ノ川作業道開設工事
- 4 工事場所 越知町南ノ川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)山本建設  
(有)織田建材  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
(有)大幸建設  
(有)小田建設  
(株)高橋組  
(有)藤原工務店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	4,934,520 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,934,520 円	4,569,000 円
予定価格	4,934,520 円	4,569,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	3,956,000 円	落札 円	円
(有)織田建材	4,200,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,380,000 円	円	円
(有)山西建設	4,400,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,430,000 円	円	円
(有)小田建設	4,470,000 円	円	円
(株)高橋組	4,480,000 円	円	円
(有)藤原工務店	4,500,000 円	円	円

13 落札者 (有)山本建設

14 落札金額 3,956,000 × 1.08 = 4,272,480

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 林債(越)第1号
- 3 工事名 林道白石横倉線開設工事
- 4 工事場所 越知町白石
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 ㈱高橋組  
織田建設(有)  
(有)大幸建設  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)小田建設  
(有)藤原工務店  
㈱龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	16,008,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	16,008,840 円	14,823,000 円
予定価格	16,008,840 円	14,823,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱高橋組	14,050,000 円	落札	円
織田建設(有)	14,200,000 円	円	円
(有)大幸建設	14,200,000 円	円	円
(有)山西建設	14,250,000 円	円	円
(有)吉村土建	14,350,000 円	円	円
(有)小田建設	14,490,000 円	円	円
(有)藤原工務店	14,800,000 円	円	円
㈱龍生 越知支店	14,823,000 円	円	円

13 落札者 ㈱高橋組

14 落札金額 14,050,000 × 1.08 = 15,174,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 総務第1号
- 3 工事名 町道柴尾宮地線ガードレール設置工事
- 4 工事場所 越知町宮地上
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 ㈱セイエイ  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(株)高橋組  
(有)山本建設  
(有)大成システム  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	2,519,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,519,640 円	2,333,000 円
予定価格	2,519,640 円	2,333,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	2,080,000 円	落札	円
(有)山西建設	2,240,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,280,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,280,000 円	円	円
(株)高橋組	2,290,000 円	円	円
(有)山本建設	2,300,000 円	円	円
(有)大成システム	2,332,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,333,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 2,080,000 × 1.08 = 2,246,400

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第1号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線反射板設置工事
- 4 工事場所 越知町横島
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(株)高橋組  
(有)小田建設  
(株)セイエイ  
(有)山本建設  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	2,248,560 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,248,560 円	2,082,000 円
予定価格	2,248,560 円	2,082,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	1,980,000 円	落札	円
(有)大幸建設	2,010,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,040,000 円	円	円
(株)高橋組	2,040,000 円	円	円
(有)小田建設	2,040,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,040,000 円	円	円
(有)山本建設	2,050,000 円	円	円
(有)大成システム	2,081,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 1,980,000 × 1.08 = 2,138,400

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第2号
- 3 工事名 本村集落道改修工事
- 4 工事場所 越知町本村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (株)セイエイ  
(有)吉村土建  
(有)小田建設  
(有)大幸建設  
(有)片岡組  
(有)山本建設  
(有)横島建設  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	2,883,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,883,600 円	2,670,000 円
予定価格	2,883,600 円	2,670,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	2,520,000 円	落札	円
(有)吉村土建	2,600,000 円	円	円
(有)小田建設	2,610,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,610,000 円	円	円
(有)片岡組	2,640,000 円	円	円
(有)山本建設	2,650,000 円	円	円
(有)横島建設	2,650,000 円	円	円
(有)大成システム	2,669,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 2,520,000 × 1.08 = 2,721,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第3号
- 3 工事名 町道野老山本線排水処理工事
- 4 工事場所 越知町熊秋
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)大幸建設  
(有)山西建設  
(有)織田建材  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(有)藤原工務店  
(株)高橋組  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	2,301,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,301,480 円	2,131,000 円
予定価格	2,301,480 円	2,131,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	2,020,000 円	落札	円
(有)山西建設	2,040,000 円	円	円
(有)織田建材	2,050,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,050,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,070,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,100,000 円	円	円
(株)高橋組	2,090,000 円	円	円
(有)大成システム	2,130,000 円	円	円

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 2,020,000 × 1.08 = 2,181,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第4号
- 3 工事名 10区集落排水路改修工事
- 4 工事場所 越知町10区
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 織田建設(有)  
(有)山西建設  
(有)大幸建設  
(有)藤原工務店  
(株)高橋組  
(有)吉村土建  
(有)大成システム  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	770,040 円	入札書比較価格
請負対象金額	770,040 円	713,000 円
予定価格	770,040 円	713,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
織田建設(有)	670,000 円	落札	円
(有)山西建設	686,000 円	円	円
(有)大幸建設	690,000 円	円	円
(有)藤原工務店	700,000 円	円	円
(株)高橋組	700,000 円	円	円
(有)吉村土建	700,000 円	円	円
(有)大成システム	712,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	713,000 円	円	円

13 落札者 織田建設(有)

14 落札金額 670,000 × 1.08 = 723,600

15 附記



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第5号
- 3 工事名 町道丸山線横断溝設置工事
- 4 工事場所 越知町10区
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (株)高橋組  
(有)大幸建設  
(有)藤原工務店  
(有)山西建設  
(有)織田建材  
(有)吉村土建  
(有)大成システム  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	604,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	604,800 円	560,000 円
予定価格	604,800 円	560,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	530,000 円	落札	円
(有)大幸建設	532,000 円	円	円
(有)藤原工務店	540,000 円	円	円
(有)山西建設	540,000 円	円	円
(有)織田建材	540,000 円	円	円
(有)吉村土建	545,000 円	円	円
(有)大成システム	559,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	560,000 円	円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 530,000 × 1.08 = 572,400

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第6号
- 3 工事名 町道仁ノ滝線駒止設置工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)片岡組  
(有)山西建設  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(有)山本建設  
(株)セイエイ  
(有)大成システム  
(有)小田建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	1,422,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,422,360 円	1,317,000 円
予定価格	1,422,360 円	1,317,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	1,250,000 円	落札	円
(有)山西建設	1,270,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,290,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,290,000 円	円	円
(有)山本建設	1,300,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,300,000 円	円	円
(有)大成システム	1,316,000 円	円	円
(有)小田建設	1,280,000 円	無効	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 1,250,000 × 1.08 = 1,350,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第7号
- 3 工事名 普通河川宮谷川護岸復旧工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田桑藪
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)片岡組  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(有)山本建設  
(株)セイエイ  
(有)横島建設  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	1,223,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,223,640 円	1,133,000 円
予定価格	1,223,640 円	1,133,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	1,070,000 円	落札	円
(有)山西建設	1,090,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,100,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,100,000 円	円	円
(有)山本建設	1,100,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,110,000 円	円	円
(有)横島建設	1,120,000 円	円	円
(有)大成システム	1,132,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 1,070,000 × 1.08 = 1,155,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第8号
- 3 工事名 普通河川栲ノ瀬谷川護岸改修工事
- 4 工事場所 越知町栲ノ瀬
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)大成システム  
(有)片岡組  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(株)セイエイ  
(有)小田建設  
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	5,535,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,535,000 円	5,125,000 円
予定価格	5,535,000 円	5,125,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大成システム	4,600,000 円	落札	円
(有)片岡組	4,880,000 円	円	円
(有)山西建設	4,920,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,970,000 円	円	円
(有)大幸建設	5,000,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,000,000 円	円	円
(有)小田建設	5,020,000 円	円	円
(有)山本建設	5,100,000 円	円	円

13 落札者 (有)大成システム

14 落札金額 4,600,000 × 1.08 = 4,968,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第9号
- 3 工事名 町道今成深瀬線路面排水処理工事
- 4 工事場所 越知町柚ノ木
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)吉村土建  
(有)小田建設  
(有)大幸建設  
(有)片岡組  
(株)セイエイ  
(株)高橋組  
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	2,961,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,961,360 円	2,742,000 円
予定価格	2,961,360 円	2,742,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	2,600,000 円	落札	円
(有)吉村土建	2,650,000 円	円	円
(有)小田建設	2,670,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,670,000 円	円	円
(有)片岡組	2,680,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,680,000 円	円	円
(株)高橋組	2,690,000 円	円	円
(有)山本建設	2,700,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 2,600,000 × 1.08 = 2,808,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第1号
- 3 工事名 町道下渡線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(3区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)山西建設  
織田建設(有)  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(株)高橋組  
(有)藤原工務店  
(有)大成システム  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	9,879,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,879,840 円	9,148,000 円
予定価格	9,879,840 円	9,148,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	8,650,000 円	落札	円
織田建設(有)	8,750,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,800,000 円	円	円
(有)大幸建設	8,910,000 円	円	円
(株)高橋組	8,970,000 円	円	円
(有)藤原工務店	9,140,000 円	円	円
(有)大成システム	9,147,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	9,148,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 8,650,000 × 1.08 = 9,342,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第2号
- 3 工事名 町道西ノ芝1号線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(9区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)織田建材  
(有)大幸建設  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)藤原工務店  
(有)大成システム  
(株)龍生 越知支店  
(株)高橋組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	7,753,320 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,753,320 円	7,179,000 円
予定価格	7,753,320 円	7,179,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)織田建材	6,200,000 円	落札	円
(有)大幸建設	6,820,000 円	円	円
(有)山西建設	6,900,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,980,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,100,000 円	円	円
(有)大成システム	7,178,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	7,179,000 円	円	円
(株)高橋組	7,040,000 円	無効	円

13 落札者 (有)織田建材

14 落札金額 6,200,000 × 1.08 = 6,696,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第3号
- 3 工事名 町道今成深瀬線改良交付金工事②
- 4 工事場所 越知町横島中
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(有)小田建設  
(有)片岡組  
(有)大幸建設  
(株)高橋組  
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	6,442,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,442,200 円	5,965,000 円
予定価格	6,442,200 円	5,965,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	5,700,000 円	落札	円
(有)吉村土建	5,800,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,800,000 円	円	円
(有)小田建設	5,810,000 円	円	円
(有)片岡組	5,840,000 円	円	円
(有)大幸建設	5,840,000 円	円	円
(株)高橋組	5,850,000 円	円	円
(有)山本建設	5,900,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 5,700,000 × 1.08 = 6,156,000

15 附記



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第6号
- 3 工事名 町道野老山本線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町野老山
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)大幸建設  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)小田建設  
(株)高橋組  
(株)セイエイ  
(有)藤原工務店  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	7,853,760 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,853,760 円	7,272,000 円
予定価格	7,853,760 円	7,272,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	6,900,000 円	落札	円
(有)山西建設	7,000,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,050,000 円	円	円
(有)小田建設	7,090,000 円	円	円
(株)高橋組	7,100,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,120,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,200,000 円	円	円
(有)大成システム	7,271,000 円	円	円

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 6,900,000 × 1.08 = 7,452,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第7号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町谷ノ内
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)片岡組  
(有)山西建設  
(有)山本建設  
(有)小田建設  
(有)藤原工務店  
(有)大成システム  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	7,283,520 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,283,520 円	6,744,000 円
予定価格	7,283,520 円	6,744,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	6,400,000 円	落札	円
(有)山西建設	6,480,000 円	円	円
(有)山本建設	6,500,000 円	円	円
(有)小田建設	6,570,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,700,000 円	円	円
(有)大成システム	6,743,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	6,744,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 6,400,000 × 1.08 = 6,912,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第8号
- 3 工事名 町道円福丸山線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(5区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場-3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)吉村土建  
(有)山西建設  
(有)藤原工務店  
(有)大幸建設  
(株)高橋組  
(有)大成システム  
(株)龍生 越知支店  
織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	4,078,080 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,078,080 円	3,776,000 円
予定価格	4,078,080 円	3,776,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	3,500,000 円	落札	円
(有)山西建設	3,630,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,700,000 円	円	円
(有)大幸建設	3,700,000 円	円	円
(株)高橋組	3,700,000 円	円	円
(有)大成システム	3,770,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	3,776,000 円	円	円
織田建設(有)	辞退	円	円

13 落札者 (有)吉村土建

14 落札金額 3,500,000 × 1.08 = 3,780,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 林債第1号
- 3 工事名 林道小日浦線舗装工事
- 4 工事場所 越知町小日浦
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)森岡工務店  
大旺新洋(株)  
(株)NIPPO  
日本道路(株)  
ミタニ建設工業(株)  
(株)越知舗道
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	24,873,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	24,873,480 円	23,031,000 円
予定価格	24,873,480 円	23,031,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)森岡工務店	19,994,000 円	くじ引き落札 円	円
大旺新洋(株)	19,994,000 円	円	円
(株)NIPPO	20,000,000 円	円	円
日本道路(株)	22,300,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	22,900,000 円	円	円
(株)越知舗道	19,994,000 円	無効	円
	円	円	円
	円	円	円

13 落札者 (有)森岡工務店

14 落札金額 19,994,000 × 1.08 = 21,593,520

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公単(単価)第1号
- 3 工事名 町道全線舗装補修工事①
- 4 工事場所 越知町全域
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (株)越知舗道  
日本道路(株)  
(株)NIPPO  
大旺新洋(株)  
(有)森岡工務店  
ミタニ建設工業(株)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	1,627,560 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,627,560 円	1,507,000 円
予定価格	1,627,560 円	1,507,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)越知舗道	1,430,000 円	落札	円
日本道路(株)	1,450,000 円	円	円
(株)NIPPO	1,505,000 円	円	円
大旺新洋(株)	1,507,000 円	円	円
(有)森岡工務店	1,507,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	1,507,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

13 落札者 (株)越知舗道

14 落札金額 1,430,000 × 1.08 = 1,544,400

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第5号
- 3 工事名 町道楠神線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町楠神
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 大旺新洋(株)  
(株)越知舗道  
(有)森岡工務店  
(株)NIPPO  
日本道路(株)  
ミタニ建設工業(株)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	6,623,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,623,640 円	6,133,000 円
予定価格	6,623,640 円	6,133,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
大旺新洋(株)	5,280,000 円	くじ引き落札 円	円
(株)越知舗道	5,280,000 円	円	円
(有)森岡工務店	5,280,000 円	円	円
(株)NIPPO	5,280,000 円	円	円
日本道路(株)	5,900,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	6,050,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

13 落札者 大旺新洋(株)

14 落札金額 5,280,000 × 1.08 = 5,702,400

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 実施年度 平成26年度
- 2 番号 公交委第1号
- 3 業務名 町道柴尾宮地線改良工事測量設計委託業務
- 4 場所 越知町宮地下
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年5月7日 午後2時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)実測エンジニアリング  
(株)第一コンサルタンツ  
南海測量設計(株)  
(株)エイト日本技術開発  
(株)ジオテク  
(株)ウエスコ
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	1,167,480 円	入札書比較価格
対象金額	1,167,480 円	1,081,000 円
予定価格	1,167,480 円	1,081,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)実測エンジニアリング	980,000 円	落札	円
(株)第一コンサルタンツ	1,000,000 円	円	円
南海測量設計(株)	1,020,000 円	円	円
(株)エイト日本技術開発	1,060,000 円	円	円
(株)ジオテク	1,070,000 円	円	円
(株)ウエスコ	1,080,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

13 落札者 (有)実測エンジニアリング

14 落札金額 980,000 \* 1.08 = 1,058,400

15 附記