

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第10号
- 3 工事名 町道筏津ノ前線舗装補修工事
- 4 工事場所 越知町筏津
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (株)高橋組
(有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)山本建設
織田建設(有)
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店
(有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額 | 2,480,760 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 2,480,760 円 | 2,297,000 円 |
| 予定価格 | 2,480,760 円 | 2,297,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (株)高橋組 | 2,170,000 円 | 落札 | 円 |
| (有)藤原工務店 | 2,200,000 円 | 円 | 円 |
| (有)大幸建設 | 2,210,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山本建設 | 2,250,000 円 | 円 | 円 |
| 織田建設(有) | 2,250,000 円 | 円 | 円 |
| (有)横島建設 | 2,250,000 円 | 円 | 円 |
| (株)龍生 越知支店 | 2,290,000 円 | 円 | 円 |
| (有)片岡組 | 2,297,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 2,170,000 × 1.08 = 2,343,600

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第11号
- 3 工事名 町道今成深瀬線谷止設置工事
- 4 工事場所 越知町小浜
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (株)セイエイ
(有)織田建材
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)山本建設
(株)龍生 越知支店
(有)大成システム
(有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額 | 3,368,520 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 3,368,520 円 | 3,119,000 円 |
| 予定価格 | 3,368,520 円 | 3,119,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (株)セイエイ | 2,950,000 円 | 落札 | 円 |
| (有)織田建材 | 3,000,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山西建設 | 3,020,000 円 | 円 | 円 |
| (有)小田建設 | 3,040,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山本建設 | 3,100,000 円 | 円 | 円 |
| (株)龍生 越知支店 | 3,110,000 円 | 円 | 円 |
| (有)大成システム | 3,119,000 円 | 円 | 円 |
| (有)片岡組 | 3,119,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 2,950,000 × 1.08 = 3,186,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第12号
- 3 工事名 町道本村榎ノ森本線待避所設置工事
- 4 工事場所 越知町横島東
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (株)セイエイ
(株)高橋組
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)横島建設
(有)大成システム
(有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額 | 1,325,160 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 1,325,160 円 | 1,227,000 円 |
| 予定価格 | 1,325,160 円 | 1,227,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|---------|---------|
| (株)セイエイ | 1,150,000 円 | 落札 | 円 |
| (株)高橋組 | 1,160,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山西建設 | 1,180,000 円 | 円 | 円 |
| (有)吉村土建 | 1,190,000 円 | 円 | 円 |
| (有)小田建設 | 1,200,000 円 | 円 | 円 |
| (有)横島建設 | 1,200,000 円 | 円 | 円 |
| (有)大成システム | 1,227,000 円 | 円 | 円 |
| (有)片岡組 | 1,227,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 1,150,000 × 1.08 = 1,242,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第13号
- 3 工事名 町道下川窪役場前線側溝改修工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(4区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)大成システム
(有)山西建設
(有)藤原工務店
織田建設(有)
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)山本建設
(株)高橋組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額 | 1,702,080 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 1,702,080 円 | 1,576,000 円 |
| 予定価格 | 1,702,080 円 | 1,576,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|---------|---------|
| (有)大成システム | 1,350,000 円 | 落札 円 | 円 |
| (有)山西建設 | 1,388,000 円 | 円 | 円 |
| (有)藤原工務店 | 1,500,000 円 | 円 | 円 |
| 織田建設(有) | 1,500,000 円 | 円 | 円 |
| (有)吉村土建 | 1,530,000 円 | 円 | 円 |
| (有)大幸建設 | 1,540,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山本建設 | 1,550,000 円 | 円 | 円 |
| (株)高橋組 | 1,560,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 (有)大成システム

14 落札金額 1,350,000 × 1.08 = 1,458,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第15号
- 3 工事名 女川集落道・集落排水改修工事
- 4 工事場所 越知町女川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
(有)大成システム
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)山本建設
(有)横昌建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額 | 1,345,680 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 1,345,680 円 | 1,246,000 円 |
| 予定価格 | 1,345,680 円 | 1,246,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|---------|---------|
| (有)藤原工務店 | 1,150,000 円 | 落札 円 | 円 |
| (有)大成システム | 1,200,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山西建設 | 1,200,000 円 | 円 | 円 |
| (有)吉村土建 | 1,200,000 円 | 円 | 円 |
| (有)小田建設 | 1,220,000 円 | 円 | 円 |
| (株)セイエイ | 1,220,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山本建設 | 1,230,000 円 | 円 | 円 |
| (有)横昌建設 | 1,240,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 1,150,000 × 1.08 = 1,242,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第16号
- 3 工事名 町道小日浦屋敷線新設工事
- 4 工事場所 越知町'小日浦
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 織田建設(有)
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(株)高橋組
(有)藤原工務店
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 設計金額 | 25,292,520 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 25,292,520 円 | 23,419,000 円 |
| 予定価格 | 25,292,520 円 | 23,419,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-----------|--------------|---------|---------|
| 織田建設(有) | 22,200,000 円 | 落札 | 円 |
| (有)山西建設 | 22,550,000 円 | 円 | 円 |
| (有)大幸建設 | 22,700,000 円 | 円 | 円 |
| (有)吉村土建 | 22,700,000 円 | 円 | 円 |
| (有)小田建設 | 22,830,000 円 | 円 | 円 |
| (株)高橋組 | 23,180,000 円 | 円 | 円 |
| (有)藤原工務店 | 23,400,000 円 | 円 | 円 |
| (有)大成システム | 23,419,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 織田建設(有)

14 落札金額 22,200,000 × 1.08 = 23,976,000

15 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成26年度

2 工事番号 公交第18号

3 工事名 10区集落道改修工事

4 工事場所 越知町10区

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗

9 指名業者 (有)大幸建設
(有)小田建設
(有)山西建設
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
織田建設(有)
(有)山本建設
(株)高橋組

10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額 | 1,229,040 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 1,229,040 円 | 1,138,000 円 |
| 予定価格 | 1,229,040 円 | 1,138,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|----------|-------------|---------|---------|
| (有)大幸建設 | 1,080,000 円 | 落札 | 円 |
| (有)小田建設 | 1,090,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山西建設 | 1,100,000 円 | 円 | 円 |
| (有)藤原工務店 | 1,100,000 円 | 円 | 円 |
| (有)吉村土建 | 1,100,000 円 | 円 | 円 |
| 織田建設(有) | 1,100,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山本建設 | 1,120,000 円 | 円 | 円 |
| (株)高橋組 | 1,120,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 1,080,000 × 1.08 = 1,166,400

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第4号
- 3 工事名 町道筏津線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町横島北
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (株)高橋組
(有)織田建材
(有)大幸建設
(有)横島建設
(有)片岡組
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額 | 6,940,080 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 6,940,080 円 | 6,426,000 円 |
| 予定価格 | 6,940,080 円 | 6,426,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (株)高橋組 | 6,090,000 円 | 落札 | 円 |
| (有)織田建材 | 6,200,000 円 | 円 | 円 |
| (有)大幸建設 | 6,290,000 円 | 円 | 円 |
| (有)横島建設 | 6,300,000 円 | 円 | 円 |
| (有)片岡組 | 6,300,000 円 | 円 | 円 |
| (株)セイエイ | 6,300,000 円 | 円 | 円 |
| (有)藤原工務店 | 6,400,000 円 | 円 | 円 |
| (株)龍生 越知支店 | 6,420,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 6,090,000 × 1.08 = 6,577,200

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第10号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町横畠(袖野)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)横畠建設
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)片岡組
(有)山本建設
(株)セイエイ
(株)高橋組
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額 | 9,431,640 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 9,431,640 円 | 8,733,000 円 |
| 予定価格 | 9,431,640 円 | 8,733,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)横畠建設 | 8,290,000 円 | 落札 | 円 |
| (有)大幸建設 | 8,470,000 円 | 円 | 円 |
| (有)小田建設 | 8,470,000 円 | 円 | 円 |
| (有)片岡組 | 8,550,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山本建設 | 8,550,000 円 | 円 | 円 |
| (株)セイエイ | 8,550,000 円 | 円 | 円 |
| (株)高橋組 | 8,640,000 円 | 円 | 円 |
| (株)龍生 越知支店 | 8,730,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 (有)横畠建設

14 落札金額 8,290,000 × 1.08 = 8,953,200

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第11号
- 3 工事名 町道薬師堂稻村線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町横畠(薬師堂)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (有)横畠建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)片岡組
(有)山本建設
(株)高橋組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|--------------|-------------|
| 設計金額 | 10,345,320 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 10,345,320 円 | 9,579,000 円 |
| 予定価格 | 10,345,320 円 | 9,579,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|---------|-------------|---------|---------|
| (有)横畠建設 | 9,100,000 円 | 落札 | 円 |
| (有)吉村土建 | 9,200,000 円 | 円 | 円 |
| (有)大幸建設 | 9,240,000 円 | 円 | 円 |
| (株)セイエイ | 9,350,000 円 | 円 | 円 |
| (有)小田建設 | 9,380,000 円 | 円 | 円 |
| (有)片岡組 | 9,380,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山本建設 | 9,400,000 円 | 円 | 円 |
| (株)高橋組 | 9,480,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 (有)横畠建設

14 落札金額 9,100,000 × 1.08 = 9,828,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第12号
- 3 工事名 町道堂ノ岡後山線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町堂岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業者 (株)セイエイ
織田建設(有)
(有)山本建設
(有)片岡組
(有)小田建設
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額 | 7,736,040 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 7,736,040 円 | 7,163,000 円 |
| 予定価格 | 7,736,040 円 | 7,163,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (株)セイエイ | 6,800,000 円 | 落札 | 円 |
| 織田建設(有) | 6,900,000 円 | 円 | 円 |
| (有)山本建設 | 7,000,000 円 | 円 | 円 |
| (有)片岡組 | 7,000,000 円 | 円 | 円 |
| (有)小田建設 | 7,050,000 円 | 円 | 円 |
| (有)横島建設 | 7,100,000 円 | 円 | 円 |
| (株)龍生 越知支店 | 7,160,000 円 | 円 | 円 |
| (有)大成システム | 7,163,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 6,800,000 × 1.08 = 7,344,000

15 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成26年度

2 工事番号 公補(越)第14号

3 工事名 町道横倉線修繕系交付金工事②

4 工事場所 越知町横倉

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成26年6月17日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗

9 指名業者 (有)大幸建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)片岡組
(有)藤原工務店
(株)高橋組
(株)龍生 越知支店
(有)織田建材

10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額 | 5,523,120 円 | 入札書比較価格 |
| 請負対象金額 | 5,523,120 円 | 5,114,000 円 |
| 予定価格 | 5,523,120 円 | 5,114,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

12 開札状況

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)大幸建設 | 4,850,000 円 | 落札 | 円 |
| (有)山西建設 | 4,920,000 円 | 円 | 円 |
| (有)吉村土建 | 4,960,000 円 | 円 | 円 |
| (有)片岡組 | 5,000,000 円 | 円 | 円 |
| (有)藤原工務店 | 5,000,000 円 | 円 | 円 |
| (株)高橋組 | 5,010,000 円 | 円 | 円 |
| (株)龍生 越知支店 | 5,110,000 円 | 円 | 円 |
| (有)織田建材 | 5,114,000 円 | 円 | 円 |

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 4,850,000 × 1.08 = 5,238,000

15 附記

入札結果報告書

1 実施年度 平成26年度

10 予定価格調書

2 番号 公交委第3号

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 設計金額 | 770,040 円 | 入札書比較価格 |
| 対象金額 | 770,040 円 | 713,000 円 |
| 予定価格 | 770,040 円 | 713,000 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

3 業務名 町道林屋敷線(仮称)新設工事測量設計委託業務

4 場所 越知町3区

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成26年6月17日 午前11時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

11 開札状況

8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗

| 入札者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|---------------|-----------|---------|---------|
| (有)実測エンジニアリング | 658,000 円 | 落札 円 | 円 |
| (株)アースコンサルタント | 680,000 円 | 円 | 円 |
| (株)エイト日本技術開発 | 690,000 円 | 円 | 円 |
| (株)第一コンサルタンツ | 690,000 円 | 円 | 円 |
| 南海測量設計(株) | 690,000 円 | 円 | 円 |
| (株)ジオテク | 698,000 円 | 円 | 円 |
| (株)協和コンサルタンツ | 711,000 円 | 円 | 円 |
| (株)ウエスコ | 713,000 円 | 円 | 円 |

9 指名業者 (有)実測エンジニアリング
(株)アースコンサルタント
(株)エイト日本技術開発
(株)第一コンサルタンツ
南海測量設計(株)
(株)ジオテク
(株)協和コンサルタンツ
(株)ウエスコ

12 落札者 (有)実測エンジニアリング

13 落札金額 658,000 * 1.08 = 710,640

14 附記