

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 農単第1号
- 3 工事名 片岡用水路管理道改修工事
- 4 工事場所 越知町片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)片岡組
(有)山西建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	2,420,280 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,420,280 円	2,241,000 円
予定価格	2,420,280 円	2,241,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	2,130,000 円	落札	円
(有)山西建設	2,150,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,170,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,200,000 円	円	円
(有)小田建設	2,200,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,200,000 円	円	円
(有)山本建設	2,200,000 円	円	円
(有)大成システム	2,240,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 2,130,000 × 1.08 = 2,300,400

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 林債第2号
- 3 工事名 林道白石横倉線開設工事
- 4 工事場所 越知町白石
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (株)高橋組
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
織田建設(有)
(有)藤原工務店
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	19,126,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	19,126,800 円	17,710,000 円
予定価格	19,126,800 円	17,710,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	16,820,000 円	落札	円
(有)山西建設	17,000,000 円	円	円
(有)大幸建設	17,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	17,200,000 円	円	円
(有)小田建設	17,350,000 円	円	円
織田建設(有)	17,500,000 円	円	円
(有)藤原工務店	17,700,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	17,710,000 円	円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 16,820,000 × 1.08 = 18,165,600

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第1号
- 3 工事名 町道今成深瀬線改良交付金工事
- 4 工事場所 越知町横島中
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)横島建設
(有)山西建設
(株)セイエイ
(有)大幸建設
(有)片岡組
(有)小田建設
(株)高橋組
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	26,882,280 円	入札書比較価格
請負対象金額	26,882,280 円	24,891,000 円
予定価格	26,882,280 円	24,891,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	23,600,000 円	落札	円
(有)山西建設	23,900,000 円	円	円
(株)セイエイ	24,400,000 円	円	円
(有)大幸建設	24,400,000 円	円	円
(有)片岡組	24,400,000 円	円	円
(有)小田建設	24,500,000 円	円	円
(株)高橋組	24,640,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	24,891,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 23,600,000 × 1.08 = 25,488,000

15 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成26年度

2 工事番号 公補第2号

3 工事名 町道下渡線修繕系交付金工事

4 工事場所 越知町越知甲(3区)

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明

9 指名業者 (有)山西建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(株)高橋組
織田建設(有)
(有)大成システム
(有)藤原工務店
(有)山本建設

10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	8,757,720 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,757,720 円	8,109,000 円
予定価格	8,757,720 円	8,109,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	7,600,000 円	落札	円
(有)吉村土建	7,800,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,900,000 円	円	円
(株)高橋組	8,030,000 円	円	円
織田建設(有)	8,100,000 円	円	円
(有)大成システム	8,100,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,100,000 円	円	円
(有)山本建設	8,100,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 7,600,000 × 1.08 = 8,208,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第3号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町横島東
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 ㈱高橋組
㈱セイエイ
㈾山西建設
㈾片岡組
㈾吉村土建
㈾小田建設
㈾横島建設
㈱龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	4,560,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,560,840 円	4,223,000 円
予定価格	4,560,840 円	4,223,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱高橋組	3,790,000 円	落札	円
㈱セイエイ	4,000,000 円	円	円
㈾山西建設	4,050,000 円	円	円
㈾片岡組	4,100,000 円	円	円
㈾吉村土建	4,100,000 円	円	円
㈾小田建設	4,150,000 円	円	円
㈾横島建設	4,200,000 円	円	円
㈱龍生 越知支店	4,223,000 円	円	円

13 落札者 ㈱高橋組

14 落札金額 3,790,000 × 1.08 = 4,093,200

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第4号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町横畠(袖野)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)横畠建設
(有)片岡組
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)山本建設
(株)高橋組
(有)藤原工務店
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	5,686,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,686,200 円	5,265,000 円
予定価格	5,686,200 円	5,265,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横畠建設	5,000,000 円	落札	円
(有)片岡組	5,100,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,150,000 円	円	円
(有)小田建設	5,180,000 円	円	円
(有)山本建設	5,200,000 円	円	円
(株)高橋組	5,210,000 円	円	円
(有)藤原工務店	5,250,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	5,265,000 円	円	円

13 落札者 (有)横畠建設

14 落札金額 5,000,000 × 1.08 = 5,400,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第5号
- 3 工事名 町道堂ノ岡後山線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町堂岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (株)セイエイ
(有)山西建設
(有)片岡組
(有)吉村土建
(有)横島建設
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	7,908,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,908,840 円	7,323,000 円
予定価格	7,908,840 円	7,323,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	6,950,000 円	落札	円
(有)山西建設	7,010,000 円	円	円
(有)片岡組	7,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,100,000 円	円	円
(有)横島建設	7,200,000 円	円	円
(有)小田建設	7,210,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,300,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	7,323,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 6,950,000 × 1.08 = 7,506,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第6号
- 3 工事名 町道清水栗ノ木線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町清水
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)横皇建設
(有)片岡組
(株)セイエイ
(有)大幸建設
(有)小田建設
(株)高橋組
(有)山本建設
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	8,794,440 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,794,440 円	8,143,000 円
予定価格	8,794,440 円	8,143,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横皇建設	7,740,000 円	落札	円
(有)片岡組	7,900,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,980,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,980,000 円	円	円
(有)小田建設	8,000,000 円	円	円
(株)高橋組	8,060,000 円	円	円
(有)山本建設	8,100,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	8,143,000 円	円	円

13 落札者 (有)横皇建設

14 落札金額 7,740,000 × 1.08 = 8,359,200

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第7号
- 3 工事名 町道筏津線改良交付金工事
- 4 工事場所 越知町横島北
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 ㈱高橋組
㈫大幸建設
㈫小田建設
㈫山本建設
㈫横島建設
㈱セイエイ
㈫片岡組
㈱龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,828,440 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,828,440 円	1,693,000 円
予定価格	1,828,440 円	1,693,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱高橋組	1,600,000 円	落札	円
㈫大幸建設	1,640,000 円	円	円
㈫小田建設	1,650,000 円	円	円
㈫山本建設	1,650,000 円	円	円
㈫横島建設	1,650,000 円	円	円
㈱セイエイ	1,660,000 円	円	円
㈫片岡組	1,693,000 円	円	円
㈱龍生 越知支店	1,693,000 円	円	円

13 落札者 ㈱高橋組

14 落札金額 1,600,000 × 1.08 = 1,728,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第9号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町京塚
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)大成システム
(有)片岡組
(有)山西建設
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(有)山本建設
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	4,202,280 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,202,280 円	3,891,000 円
予定価格	4,202,280 円	3,891,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大成システム	3,500,000 円	落札	円
(有)片岡組	3,680,000 円	円	円
(有)山西建設	3,730,000 円	円	円
(有)大幸建設	3,790,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,800,000 円	円	円
(有)山本建設	3,800,000 円	円	円
(有)横島建設	3,810,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	3,891,000 円	円	円

13 落札者 (有)大成システム

14 落札金額 3,500,000 × 1.08 = 3,780,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第11号
- 3 工事名 町道八ヶ窪線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町本村(野老山)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
(株)高橋組
(有)織田建材
(有)大幸建設
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)吉村土建
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	2,226,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,226,960 円	2,062,000 円
予定価格	2,226,960 円	2,062,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	1,900,000 円	落札	円
(株)高橋組	1,938,000 円	円	円
(有)織田建材	2,000,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,000,000 円	円	円
(有)小田建設	2,000,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,000,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,000,000 円	円	円
(有)大成システム	2,062,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 1,900,000 × 1.08 = 2,052,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第12号
- 3 工事名 町道本村中村線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町中村(野老山)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)大幸建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(株)高橋組
(株)セイエイ
(有)織田建材
(有)藤原工務店
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	8,810,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,810,640 円	8,158,000 円
予定価格	8,810,640 円	8,158,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	7,700,000 円	落札 円	円
(有)山西建設	7,810,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,900,000 円	円	円
(株)高橋組	7,990,000 円	円	円
(株)セイエイ	8,000,000 円	円	円
(有)織田建材	8,000,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,100,000 円	円	円
(有)大成システム	8,150,000 円	円	円

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 7,700,000 × 1.08 = 8,316,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第13号
- 3 工事名 町道野老山本線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町野老山
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)織田建材
(株)高橋組
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	8,238,240 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,238,240 円	7,628,000 円
予定価格	8,238,240 円	7,628,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	7,100,000 円	落札	円
(有)山西建設	7,320,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,360,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,400,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,450,000 円	円	円
(有)織田建材	7,500,000 円	円	円
(株)高橋組	7,550,000 円	円	円
(有)大成システム	7,620,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 7,100,000 × 1.08 = 7,668,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第14号
- 3 工事名 町道加枝ヶ谷線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)織田建材
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(株)高橋組
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	4,659,120 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,659,120 円	4,314,000 円
予定価格	4,659,120 円	4,314,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	4,000,000 円	落札	円
(有)山西建設	4,140,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,170,000 円	円	円
(有)織田建材	4,200,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,200,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,230,000 円	円	円
(株)高橋組	4,270,000 円	円	円
(有)大成システム	4,313,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 4,000,000 × 1.08 = 4,320,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第17号
- 3 工事名 町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町桐見川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 織田建設(有)
(有)山本建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	9,303,120 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,303,120 円	8,614,000 円
予定価格	9,303,120 円	8,614,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
織田建設(有)	7,470,000 円	落札	円
(有)山本建設	8,200,000 円	円	円
(有)山西建設	8,240,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,300,000 円	円	円
(有)小田建設	8,400,000 円	円	円
(有)大幸建設	8,440,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,500,000 円	円	円
(有)大成システム	8,610,000 円	円	円

13 落札者 織田建設(有)

14 落札金額 7,470,000 × 1.08 = 8,067,600

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第18号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町谷ノ内
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)大成システム
(有)片岡組
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)横島建設
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	4,714,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,714,200 円	4,365,000 円
予定価格	4,714,200 円	4,365,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大成システム	4,000,000 円	落札	円
(有)片岡組	4,100,000 円	円	円
(有)山西建設	4,190,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,240,000 円	円	円
(有)横島建設	4,280,000 円	円	円
(有)小田建設	4,280,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,280,000 円	円	円
(有)山本建設	4,300,000 円	円	円

13 落札者 (有)大成システム

14 落札金額 4,000,000 × 1.08 = 4,320,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第19号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町桑藪
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)片岡組
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)横島建設
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	7,236,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,236,000 円	6,700,000 円
予定価格	7,236,000 円	6,700,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	5,804,000 円	落札	円
(有)山西建設	6,420,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,500,000 円	円	円
(有)小田建設	6,560,000 円	円	円
(有)横島建設	6,570,000 円	円	円
(有)山本建設	6,600,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,660,000 円	円	円
(有)大成システム	6,700,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 5,804,000 × 1.08 = 6,268,320

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第9号
- 3 工事名 町道今成深瀬線改良交付金工事③
- 4 工事場所 越知町横島中
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)横島建設
(有)小田建設
(有)片岡組
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(株)高橋組
(有)山本建設
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	8,358,120 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,358,120 円	7,739,000 円
予定価格	8,358,120 円	7,739,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	7,350,000 円	落札	円
(有)小田建設	7,500,000 円	円	円
(有)片岡組	7,500,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,570,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,580,000 円	円	円
(株)高橋組	7,660,000 円	円	円
(有)山本建設	7,700,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	7,739,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 7,350,000 × 1.08 = 7,938,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第13号
- 3 工事名 町道中芝役場前線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(7区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)小田建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(株)高橋組
織田建設(有)
(有)山本建設
(有)大成システム
(有)藤原工務店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	5,963,760 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,963,760 円	5,522,000 円
予定価格	5,963,760 円	5,522,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	5,200,000 円	落札	円
(有)山西建設	5,300,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,350,000 円	円	円
(株)高橋組	5,430,000 円	円	円
織田建設(有)	5,500,000 円	円	円
(有)山本建設	5,500,000 円	円	円
(有)大成システム	5,500,000 円	円	円
(有)藤原工務店	5,500,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 5,200,000 × 1.08 = 5,616,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第15号
- 3 工事名 町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町桐見川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 織田建設(有)
(有)山本建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	9,663,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,663,840 円	8,948,000 円
予定価格	9,663,840 円	8,948,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
織田建設(有)	7,760,000 円	落札	円
(有)山本建設	8,510,000 円	円	円
(有)山西建設	8,590,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,650,000 円	円	円
(有)小田建設	8,720,000 円	円	円
(有)大幸建設	8,770,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,800,000 円	円	円
(有)大成システム	8,940,000 円	円	円

13 落札者 織田建設(有)

14 落札金額 7,760,000 × 1.08 = 8,380,800

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第16号
- 3 工事名 町道野老山本線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町野老山
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(株)高橋組
(有)織田建材
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	7,514,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,514,640 円	6,958,000 円
予定価格	7,514,640 円	6,958,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	6,500,000 円	落札	円
(有)山西建設	6,670,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,700,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,750,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,820,000 円	円	円
(株)高橋組	6,890,000 円	円	円
(有)織田建材	6,900,000 円	円	円
(有)大成システム	6,955,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 6,500,000 × 1.08 = 7,020,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第19号
- 3 工事名 町道柴尾宮地線ガードレール設置工事②
- 4 工事場所 越知町宮地上
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (株)セイエイ
(有)山西建設
(有)片岡組
(有)山本建設
(有)横島建設
(株)高橋組
(有)大成システム
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	2,298,240 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,298,240 円	2,128,000 円
予定価格	2,298,240 円	2,128,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	2,000,000 円	落札	円
(有)山西建設	2,040,000 円	円	円
(有)片岡組	2,100,000 円	円	円
(有)山本建設	2,100,000 円	円	円
(有)横島建設	2,100,000 円	円	円
(株)高橋組	2,110,000 円	円	円
(有)大成システム	2,128,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,128,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 2,000,000 × 1.08 = 2,160,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第20号
- 3 工事名 町道西ノ芝4号線側溝蓋改修工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(6区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)小田建設
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(株)高橋組
(有)山本建設
織田建設(有)
(有)藤原工務店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	3,252,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,252,960 円	3,012,000 円
予定価格	3,252,960 円	3,012,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	2,830,000 円	落札	円
(有)山西建設	2,890,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,940,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,950,000 円	円	円
(株)高橋組	2,980,000 円	円	円
(有)山本建設	3,000,000 円	円	円
織田建設(有)	3,000,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,000,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 2,830,000 × 1.08 = 3,056,400

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公交第21号
- 3 工事名 町道柴尾宮地線山留工事
- 4 工事場所 越知町宮地上
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (株)セイエイ
(有)山本建設
(有)大成システム
(有)藤原工務店
(有)横島建設
(株)高橋組
(株)龍生 越知支店
(有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,425,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,425,600 円	1,320,000 円
予定価格	1,425,600 円	1,320,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	1,250,000 円	落札	円
(有)山本建設	1,300,000 円	円	円
(有)大成システム	1,300,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,300,000 円	円	円
(有)横島建設	1,300,000 円	円	円
(株)高橋組	1,310,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,320,000 円	円	円
(有)片岡組	1,320,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 1,250,000 × 1.08 = 1,350,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公債(越)第1号
- 3 工事名 町道ヒソガ峠線改良工事
- 4 工事場所 越知町山室
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (株)セイエイ
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)藤原工務店
織田建設(有)
(株)高橋組
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	10,998,720 円	入札書比較価格
請負対象金額	10,998,720 円	10,184,000 円
予定価格	10,998,720 円	10,184,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	9,670,000 円	落札	円
(有)大幸建設	9,870,000 円	円	円
(有)吉村土建	9,900,000 円	円	円
(有)小田建設	9,930,000 円	円	円
(有)藤原工務店	10,000,000 円	円	円
織田建設(有)	10,000,000 円	円	円
(株)高橋組	10,080,000 円	円	円
(有)大成システム	10,180,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 9,670,000 × 1.08 = 10,443,600

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 災がけ第1-14号
- 3 工事名 五味がけくずれ住家防災対策工事
- 4 工事場所 越知町五味
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範明
- 9 指名業者 (有)山西建設
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)山本建設
(有)織田建材
(有)大成システム
織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,869,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,869,480 円	1,731,000 円
予定価格	1,869,480 円	1,731,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	1,640,000 円	落札	円
(有)藤原工務店	1,650,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,680,000 円	円	円
(有)小田建設	1,690,000 円	円	円
(有)山本建設	1,700,000 円	円	円
(有)織田建材	1,731,000 円	円	円
(有)大成システム	1,731,000 円	円	円
織田建設(有)	1,731,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 1,640,000 × 1.08 = 1,771,200

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 林単第5号
- 3 工事名 林道小日浦線舗装補修工事
- 4 工事場所 越知町小日浦
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 橋詰 涼子
- 9 指名業者 (株)越知舗道
大旺新洋(株)
(有)森岡工務店
(株)NIPPO
ミタニ建設工業(株)
日本道路(株)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	2,920,320 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,920,320 円	2,704,000 円
予定価格	2,920,320 円	2,704,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)越知舗道	2,320,000 円	くじ引き落札 円	円
大旺新洋(株)	2,320,000 円	円	円
(有)森岡工務店	2,420,000 円	円	円
(株)NIPPO	2,550,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	2,700,000 円	円	円
日本道路(株)	2,704,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

13 落札者 (株)越知舗道

14 落札金額 2,320,000 × 1.08 = 2,505,600

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第8号
- 3 工事名 町道筏津線改良交付金工事②
- 4 工事場所 越知町横島北
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 橋詰 涼子
- 9 指名業者 (有)森岡工務店
(株)越知舗道
大旺新洋(株)
(株)NIPPO
日本道路(株)
ミタニ建設工業(株)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	4,277,880 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,277,880 円	3,961,000 円
予定価格	4,277,880 円	3,961,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)森岡工務店	3,406,000 円	くじ引き落札 円	円
(株)越知舗道	3,406,000 円	円	円
大旺新洋(株)	3,406,000 円	円	円
(株)NIPPO	3,700,000 円	円	円
日本道路(株)	3,900,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	3,960,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

13 落札者 (有)森岡工務店

14 落札金額 3,406,000 × 1.08 = 3,678,480

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第10号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町京塚
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 橋詰 涼子
- 9 指名業者 大旺新洋(株)
(株)越知舗道
(株)NIPPO
(有)森岡工務店
日本道路(株)
ミタニ建設工業(株)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	8,926,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,926,200 円	8,265,000 円
予定価格	8,926,200 円	8,265,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
大旺新洋(株)	7,123,000 円	くじ引き落札 円	円
(株)越知舗道	7,123,000 円	円	円
(株)NIPPO	7,123,000 円	円	円
(有)森岡工務店	7,123,000 円	円	円
日本道路(株)	8,200,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	8,250,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

13 落札者 大旺新洋(株)

14 落札金額 7,123,000 × 1.08 = 7,692,840

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第15号
- 3 工事名 町道野老山本線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町野老山
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 橋詰 涼子
- 9 指名業者 (有)森岡工務店
(株)越知舗道
(株)NIPPO
大旺新洋(株)
日本道路(株)
ミタニ建設工業(株)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	7,650,720 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,650,720 円	7,084,000 円
予定価格	7,650,720 円	7,084,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)森岡工務店	6,101,000 円	くじ引き落札 円	円
(株)越知舗道	6,101,000 円	円	円
(株)NIPPO	6,101,000 円	円	円
大旺新洋(株)	6,950,000 円	円	円
日本道路(株)	7,000,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	7,050,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

13 落札者 (有)森岡工務店

14 落札金額 6,101,000 × 1.08 = 6,589,080

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第16号
- 3 工事名 町道栃ノ木線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町栃ノ木
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 橋詰 涼子
- 9 指名業者 (有)森岡工務店
(株)NIPPO
大旺新洋(株)
(株)越知舗道
日本道路(株)
ミタニ建設工業(株)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	7,740,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,740,360 円	7,167,000 円
予定価格	7,740,360 円	7,167,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)森岡工務店	6,178,000 円	くじ引き落札 円	円
(株)NIPPO	6,178,000 円	円	円
大旺新洋(株)	6,178,000 円	円	円
(株)越知舗道	6,178,000 円	円	円
日本道路(株)	7,100,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	7,150,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

13 落札者 (有)森岡工務店

14 落札金額 6,178,000 × 1.08 = 6,672,240

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第20号
- 3 工事名 町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町黒石
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 橋詰 涼子
- 9 指名業者 (株)越知舗道
(株)NIPPO
大旺新洋(株)
ミタニ建設工業(株)
(有)森岡工務店
日本道路(株)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	854,280 円	入札書比較価格
請負対象金額	854,280 円	791,000 円
予定価格	854,280 円	791,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)越知舗道	680,000 円	落札 円	円
(株)NIPPO	780,000 円	円	円
大旺新洋(株)	788,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	790,000 円	円	円
(有)森岡工務店	790,000 円	円	円
日本道路(株)	791,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

13 落札者 (株)越知舗道

14 落札金額 680,000 × 1.08 = 734,400

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第21号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町桑藪
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 橋詰 涼子
- 9 指名業者 大旺新洋(株)
 (株)NIPPO
 (株)越知舗道
 (有)森岡工務店
 ミタニ建設工業(株)
 日本道路(株)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	8,749,080 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,749,080 円	8,101,000 円
予定価格	8,749,080 円	8,101,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
大旺新洋(株)	6,984,000 円	くじ引き落札 円	円
(株)NIPPO	6,984,000 円	円	円
(株)越知舗道	6,984,000 円	円	円
(有)森岡工務店	8,000,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	8,100,000 円	円	円
日本道路(株)	8,100,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

13 落札者 大旺新洋(株)

14 落札金額 6,984,000 × 1.08 = 7,542,720

15 附記

入札結果報告書

- 1 実施年度 平成26年度
- 2 番号 公補委第1号
- 3 業務名 越知町橋梁補修設計委託業務
- 4 場所 越知町越知甲他
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午後2時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 橋詰 涼子
- 9 指名業者 (株)エイト日本技術開発
(株)第一コンサルタンツ
(有)実測エンジニアリング
南海測量設計(株)
(株)ジオテク
(株)ウエスコ
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	10,395,000 円	入札書比較価格
対象金額	10,395,000 円	9,625,000 円
予定価格	10,395,000 円	9,625,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)エイト日本技術開発	8,950,000 円	落札 円	円
(株)第一コンサルタンツ	9,200,000 円	円	円
(有)実測エンジニアリング	9,290,000 円	円	円
南海測量設計(株)	9,300,000 円	円	円
(株)ジオテク	9,490,000 円	円	円
(株)ウエスコ	9,620,000 円	円	円
	円	円	円

13 落札者 (株)エイト日本技術開発

14 落札金額 8,950,000 * 1.08 = 9,666,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 実施年度 平成26年度
- 2 番号 公交委第4号
- 3 業務名 栗ノ木残土場土留工事測量設計等委託業務
- 4 場所 越知町栗ノ木他
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年7月25日 午後2時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 橋詰 涼子
- 9 指名業者 (有)実測エンジニアリング
南海測量設計(株)
(株)ジオテク
(株)第一コンサルタンツ
(株)エイト日本技術開発
(株)ウエスコ
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,491,480 円	入札書比較価格
対象金額	1,491,480 円	1,381,000 円
予定価格	1,491,480 円	1,381,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)実測エンジニアリング	1,260,000 円	落札 円	円
南海測量設計(株)	1,310,000 円	円	円
(株)ジオテク	1,340,000 円	円	円
(株)第一コンサルタンツ	1,350,000 円	円	円
(株)エイト日本技術開発	1,360,000 円	円	円
(株)ウエスコ	1,380,000 円	円	円

13 落札者 (有)実測エンジニアリング

14 落札金額 1,260,000 *1.08= 1,360,800

15 附記