

入札結果報告書

1 施工年度 平成27年度

2 工事番号 26公補第22号

3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事⑥

4 工事場所 越知町京塚

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成27年11月18日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業種 土木工事業

10 指名業者 (有)山西建設
(有)片岡組
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(有)横皇建設
(株)龍生 越知支店
(有)大成システム

11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	6,497,280 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,497,280 円	6,016,000 円
予定価格	6,497,280 円	6,016,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	5,092,000 円	落札 円	84.64% 円
(有)片岡組	5,092,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,092,000 円	円	円
(有)大幸建設	5,840,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,920,000 円	円	円
(有)横皇建設	6,000,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	6,016,000 円	円	円
(有)大成システム	5,087,000 円	円	円

14 落札者 (有)山西建設

15 落札金額 5,092,000 × 1.08 = 5,499,360

16 附記 (有)吉村土建 順番くじ1
(有)片岡組 順番くじ2
(有)山西建設 順番くじ3

本くじ1

入札結果報告書

1 施工年度 平成27年度

2 工事番号 公単第31号

3 工事名 今成集落道排水路新設工事

4 工事場所 越知町今成

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成27年11月18日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業種 土木工事業

10 指名業者 (株)セイエイ
(有)吉村土建
(有)小田建設
織田建設(有)
(有)山本建設
(有)大成システム
(有)横島建設
(有)片岡組

11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,591,920 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,591,920 円	1,474,000 円
予定価格	1,591,920 円	1,474,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	1,400,000 円	落札	94.98% 円
(有)吉村土建	1,440,000 円	円	円
(有)小田建設	1,450,000 円	円	円
織田建設(有)	1,450,000 円	円	円
(有)山本建設	1,470,000 円	円	円
(有)大成システム	1,470,000 円	円	円
(有)横島建設	1,470,000 円	円	円
(有)片岡組	1,474,000 円	円	円

14 落札者 (株)セイエイ

15 落札金額 1,400,000 × 1.08 = 1,512,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第41号
- 3 工事名 町道筏津線改良交付金工事
- 4 工事場所 越知町横畠北
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年11月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)高橋組
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)片岡組
(有)藤原工務店
織田建設(有)
(有)横畠建設
(株)龍生 越知支店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	13,457,880 円	入札書比較価格
請負対象金額	13,457,880 円	12,461,000 円
予定価格	13,457,880 円	12,461,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	11,840,000 円	落札	95.02% 円
(有)大幸建設	12,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	12,100,000 円	円	円
(有)片岡組	12,100,000 円	円	円
(有)藤原工務店	12,200,000 円	円	円
織田建設(有)	12,200,000 円	円	円
(有)横畠建設	12,400,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	12,461,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 11,840,000 × 1.08 = 12,787,200

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27災第41号
- 3 工事名 町道下ノ谷堂林線道路災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町桐見川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年11月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 織田建設(有)
(有)山本建設
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)小田建設
(株)高橋組
(株)セイエイ
(株)龍生 越知支店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	5,255,280 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,255,280 円	4,866,000 円
予定価格	5,255,280 円	4,866,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
織田建設(有)	4,113,000 円	落札	84.53% 円
(有)山本建設	4,114,000 円	円	円
(有)山西建設	4,730,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,740,000 円	円	円
(有)小田建設	4,760,000 円	円	円
(株)高橋組	4,770,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,800,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	4,866,000 円	円	円

14 落札者 織田建設(有)

15 落札金額 4,113,000 × 1.08 = 4,442,040

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 林災第1号
- 3 工事名 林道小日浦線災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町南ノ川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年11月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)山西建設
織田建設(有)
(有)藤原工務店
(有)大幸建設
(株)高橋組
(株)セイエイ
(有)大成システム
(有)山本建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	3,783,240 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,783,240 円	3,503,000 円
予定価格	3,783,240 円	3,503,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	2,969,000 円	落札	84.76% 円
織田建設(有)	2,969,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,400,000 円	円	円
(有)大幸建設	3,400,000 円	円	円
(株)高橋組	3,430,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,450,000 円	円	円
(有)大成システム	3,500,000 円	円	円
(有)山本建設	2,960,000 円	失格	円

14 落札者 (有)山西建設

15 落札金額 2,969,000 × 1.08 = 3,206,520

16 附記 (有)山西建設 順番くじ1
織田建設(有) 順番くじ2

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 林補第1号
- 3 工事名 樽ノ瀬山地災害防止工事
- 4 工事場所 越知町南片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年11月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)片岡組
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)小田建設
(有)大成システム
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	7,230,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,230,600 円	6,695,000 円
予定価格	7,230,600 円	6,695,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	5,630,000 円	落札	84.09% 円
(有)吉村土建	6,350,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,490,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,500,000 円	円	円
(有)小田建設	6,600,000 円	円	円
(有)大成システム	6,600,000 円	円	円
(有)横島建設	6,690,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	6,695,000 円	円	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 5,630,000 × 1.08 = 6,080,400

16 附記