

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第16号
- 3 工事名 町道桐ノ峠線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町桐ノ峠
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(株)セイエイ  
(有)藤原工務店  
(有)横畠建設  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 設計金額   | 11,477,160 円 | 入札書比較価格      |
| 請負対象金額 | 11,477,160 円 | 10,627,000 円 |
| 予定価格   | 11,477,160 円 | 10,627,000 円 |
| 最低制限価格 | 円            | 円            |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額      | 第2回入札金額  | 第3回入札金額 |
|-----------|--------------|----------|---------|
| (有)片岡組    | 9,064,000 円  | くじ引き落札 円 | 円       |
| (有)山西建設   | 9,064,000 円  | 円        | 円       |
| (有)吉村土建   | 10,300,000 円 | 円        | 円       |
| (有)大幸建設   | 10,300,000 円 | 円        | 円       |
| (株)セイエイ   | 10,450,000 円 | 円        | 円       |
| (有)藤原工務店  | 10,500,000 円 | 円        | 円       |
| (有)横畠建設   | 10,550,000 円 | 円        | 円       |
| (有)大成システム | 10,600,000 円 | 円        | 円       |

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 9,064,000 × 1.08 = 9,789,120

15 附記 (有)片岡組 順番くじ1  
(有)山西建設 順番くじ2

本くじ1

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第17号
- 3 工事名 町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町黒石(清助)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組  
織田建設(有)  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
(株)高橋組  
(株)セイエイ  
(有)横島建設  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 4,680,720 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 4,680,720 円 | 4,334,000 円 |
| 予定価格   | 4,680,720 円 | 4,334,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)片岡組     | 3,676,000 円 | 落札      | 円       |
| 織田建設(有)    | 4,150,000 円 | 円       | 円       |
| (有)吉村土建    | 4,200,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山西建設    | 4,200,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組     | 4,247,000 円 | 円       | 円       |
| (株)セイエイ    | 4,250,000 円 | 円       | 円       |
| (有)横島建設    | 4,300,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 4,330,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 3,676,000 × 1.08 = 3,970,080

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第1号
- 3 工事名 町道女川南屋敷線新設交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(1区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
(有)山本建設  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
織田建設(有)  
(株)高橋組  
(有)小田建設  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 設計金額   | 19,395,720 円 | 入札書比較価格      |
| 請負対象金額 | 19,395,720 円 | 17,959,000 円 |
| 予定価格   | 19,395,720 円 | 17,959,000 円 |
| 最低制限価格 | 円            | 円            |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額      | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-----------|--------------|---------|---------|
| (有)藤原工務店  | 16,500,000 円 | 落札      | 円       |
| (有)山本建設   | 17,100,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大幸建設   | 17,400,000 円 | 円       | 円       |
| (有)吉村土建   | 17,400,000 円 | 円       | 円       |
| 織田建設(有)   | 17,500,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組    | 17,599,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設   | 17,600,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大成システム | 17,900,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 16,500,000 × 1.08 = 17,820,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第2号
- 3 工事名 町道文徳五味線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町五味
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)高橋組  
(有)大幸建設  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)藤原工務店  
(有)小田建設  
(有)山本建設  
織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 7,180,920 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 7,180,920 円 | 6,649,000 円 |
| 予定価格   | 7,180,920 円 | 6,649,000 円 |
| 最低制限価格 |             |             |

## 12 開札状況

| 入札者名     | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|----------|-------------|---------|---------|
| (株)高橋組   | 6,250,000 円 | 落札      | 円       |
| (有)大幸建設  | 6,390,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山西建設  | 6,440,000 円 | 円       | 円       |
| (有)吉村土建  | 6,450,000 円 | 円       | 円       |
| (有)藤原工務店 | 6,500,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設  | 6,500,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山本建設  | 6,600,000 円 | 円       | 円       |
| 織田建設(有)  | 6,600,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 6,250,000 × 1.08 = 6,750,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第3号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田桑藪
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山西建設  
(有)片岡組  
(有)大成システム  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(株)セイエイ  
(有)山本建設  
(有)横皇建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 8,250,120 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 8,250,120 円 | 7,639,000 円 |
| 予定価格   | 8,250,120 円 | 7,639,000 円 |
| 最低制限価格 |             |             |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額     | 第2回入札金額  | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|----------|---------|
| (有)山西建設   | 6,488,000 円 | くじ引き落札 円 | 円       |
| (有)片岡組    | 6,488,000 円 | 円        | 円       |
| (有)大成システム | 6,490,000 円 | 円        | 円       |
| (有)吉村土建   | 7,400,000 円 | 円        | 円       |
| (有)大幸建設   | 7,400,000 円 | 円        | 円       |
| (株)セイエイ   | 7,500,000 円 | 円        | 円       |
| (有)山本建設   | 7,600,000 円 | 円        | 円       |
| (有)横皇建設   | 7,600,000 円 | 円        | 円       |

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 6,488,000 × 1.08 = 7,007,040

15 附記

(有)片岡組 順番くじ1  
(有)山西建設 順番くじ2

本くじ1

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第4号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町谷ノ内
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
(有)大幸建設  
(株)セイエイ  
(有)藤原工務店  
(有)横島建設  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 8,982,360 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 8,982,360 円 | 8,317,000 円 |
| 予定価格   | 8,982,360 円 | 8,317,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)片岡組     | 7,900,000 円 | 落札      | 円       |
| (有)吉村土建    | 8,000,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山西建設    | 8,050,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大幸建設    | 8,100,000 円 | 円       | 円       |
| (株)セイエイ    | 8,150,000 円 | 円       | 円       |
| (有)藤原工務店   | 8,200,000 円 | 円       | 円       |
| (有)横島建設    | 8,200,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 8,310,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 7,900,000 × 1.08 = 8,532,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第5号
- 3 工事名 町道浅尾谷口線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町浅尾
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山西建設  
(有)片岡組  
(有)山本建設  
(有)大成システム  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(有)小田建設  
(有)横島建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 9,384,120 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 9,384,120 円 | 8,689,000 円 |
| 予定価格   | 9,384,120 円 | 8,689,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額     | 第2回入札金額  | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|----------|---------|
| (有)山西建設   | 7,366,000 円 | くじ引き落札 円 | 円       |
| (有)片岡組    | 7,366,000 円 | 円        | 円       |
| (有)山本建設   | 7,367,000 円 | 円        | 円       |
| (有)大成システム | 7,387,000 円 | 円        | 円       |
| (有)吉村土建   | 7,820,000 円 | 円        | 円       |
| (株)セイエイ   | 8,500,000 円 | 円        | 円       |
| (有)小田建設   | 8,550,000 円 | 円        | 円       |
| (有)横島建設   | 8,600,000 円 | 円        | 円       |

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 7,366,000 × 1.08 = 7,955,280

15 附記 (有)片岡組 順番くじ1  
(有)山西建設 順番くじ2

本くじ1

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第6号
- 3 工事名 町道浅尾線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町浅尾
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山本建設  
(有)山西建設  
(有)片岡組  
(有)大成システム  
(有)吉村土建  
(有)横島建設  
(株)セイエイ  
(有)小田建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 7,797,600 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 7,797,600 円 | 7,220,000 円 |
| 予定価格   | 7,797,600 円 | 7,220,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額     | 第2回入札金額  | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|----------|---------|
| (有)山本建設   | 6,108,000 円 | くじ引き落札 円 | 円       |
| (有)山西建設   | 6,108,000 円 | 円        | 円       |
| (有)片岡組    | 6,108,000 円 | 円        | 円       |
| (有)大成システム | 6,132,000 円 | 円        | 円       |
| (有)吉村土建   | 6,500,000 円 | 円        | 円       |
| (有)横島建設   | 7,100,000 円 | 円        | 円       |
| (株)セイエイ   | 7,100,000 円 | 円        | 円       |
| (有)小田建設   | 7,110,000 円 | 円        | 円       |

13 落札者 (有)山本建設

14 落札金額 6,108,000 × 1.08 = 6,596,640

15 附記 (有)片岡組 順番くじ1  
(有)山西建設 順番くじ2  
(有)山本建設 順番くじ3

|      |
|------|
| 本くじ1 |
|------|



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第8号
- 3 工事名 町道堂ノ岡後山線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町堂岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)セイエイ  
(有)吉村土建  
(有)小田建設  
(株)高橋組  
(有)横島建設  
(株)龍生 越知支店  
(有)片岡組  
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 9,508,320 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 9,508,320 円 | 8,804,000 円 |
| 予定価格   | 9,508,320 円 | 8,804,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (株)セイエイ    | 8,350,000 円 | 落札      | 円       |
| (有)吉村土建    | 8,550,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設    | 8,580,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組     | 8,627,000 円 | 円       | 円       |
| (有)横島建設    | 8,800,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 8,800,000 円 | 円       | 円       |
| (有)片岡組     | 8,804,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山本建設    | 8,700,000 円 | 無効      | 円       |

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 8,350,000 × 1.08 = 9,018,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第9号
- 3 工事名 町道円福丸山線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(10区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 織田建設(有)  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(有)小田建設  
(有)山西建設  
(有)藤原工務店  
(株)高橋組  
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 3,986,280 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 3,986,280 円 | 3,691,000 円 |
| 予定価格   | 3,986,280 円 | 3,691,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名     | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|----------|-------------|---------|---------|
| 織田建設(有)  | 3,123,000 円 | 落札 円    | 円       |
| (有)吉村土建  | 3,400,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大幸建設  | 3,560,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設  | 3,580,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山西建設  | 3,580,000 円 | 円       | 円       |
| (有)藤原工務店 | 3,600,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組   | 3,617,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山本建設  | 3,650,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 織田建設(有)

14 落札金額 3,123,000 × 1.08 = 3,372,840

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第10号
- 3 工事名 町道笹林線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(3区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山西建設  
織田建設(有)  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(株)高橋組  
(有)藤原工務店  
(有)山本建設  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 9,016,920 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 9,016,920 円 | 8,349,000 円 |
| 予定価格   | 9,016,920 円 | 8,349,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額     | 第2回入札金額  | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|----------|---------|
| (有)山西建設   | 7,075,000 円 | くじ引き落札 円 | 円       |
| 織田建設(有)   | 7,075,000 円 | 円        | 円       |
| (有)吉村土建   | 8,100,000 円 | 円        | 円       |
| (有)大幸建設   | 8,130,000 円 | 円        | 円       |
| (株)高橋組    | 8,182,000 円 | 円        | 円       |
| (有)藤原工務店  | 8,200,000 円 | 円        | 円       |
| (有)山本建設   | 8,300,000 円 | 円        | 円       |
| (有)大成システム | 8,300,000 円 | 円        | 円       |

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 7,075,000 × 1.08 = 7,641,000

15 附記 織田建設(有) 順番くじ1  
(有)山西建設 順番くじ2

本くじ1

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第11号
- 3 工事名 町道越知今成線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(今成)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)セイエイ  
織田建設(有)  
(有)大成システム  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(有)山本建設  
(株)龍生 越知支店  
(有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 3,351,240 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 3,351,240 円 | 3,103,000 円 |
| 予定価格   | 3,351,240 円 | 3,103,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (株)セイエイ    | 2,920,000 円 | 落札 円    | 円       |
| 織田建設(有)    | 3,000,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大成システム  | 3,000,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大幸建設    | 3,040,000 円 | 円       | 円       |
| (有)吉村土建    | 3,050,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山本建設    | 3,100,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 3,100,000 円 | 円       | 円       |
| (有)片岡組     | 3,103,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 2,920,000 × 1.08 = 3,153,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度  
 2 工事番号 27公補第12号  
 3 工事名 町道下渡線修繕系交付金工事

4 工事場所 越知町越知甲(4区)

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業者 (株)高橋組  
 (有)山西建設  
 (有)大幸建設  
 (有)吉村土建  
 (有)大成システム  
 (有)小田建設  
 (有)藤原工務店  
 織田建設(有)

10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |              |             |
|--------|--------------|-------------|
| 設計金額   | 10,042,920 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 10,042,920 円 | 9,299,000 円 |
| 予定価格   | 10,042,920 円 | 9,299,000 円 |
| 最低制限価格 | 円            | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額     | 第2回入札金額  | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|----------|---------|
| (株)高橋組    | 7,891,000 円 | くじ引き落札 円 | 円       |
| (有)山西建設   | 7,891,000 円 | 円        | 円       |
| (有)大幸建設   | 9,000,000 円 | 円        | 円       |
| (有)吉村土建   | 9,000,000 円 | 円        | 円       |
| (有)大成システム | 9,000,000 円 | 円        | 円       |
| (有)小田建設   | 9,050,000 円 | 円        | 円       |
| (有)藤原工務店  | 9,200,000 円 | 円        | 円       |
| 織田建設(有)   | 7,890,000 円 | 失格 円     | 円       |

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 7,891,000 × 1.08 = 8,522,280

15 附記 (株)高橋組 順番くじ1  
 (有)山西建設 順番くじ2

本くじ1

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第13号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町袖野
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)吉村土建  
(有)小田建設  
(株)セイエイ  
(株)高橋組  
(有)山本建設  
(株)龍生 越知支店  
(有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 8,933,760 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 8,933,760 円 | 8,272,000 円 |
| 予定価格   | 8,933,760 円 | 8,272,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)横島建設    | 7,850,000 円 | 落札 円    | 円       |
| (有)吉村土建    | 8,000,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設    | 8,100,000 円 | 円       | 円       |
| (株)セイエイ    | 8,100,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組     | 8,106,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山本建設    | 8,200,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 8,270,000 円 | 円       | 円       |
| (有)片岡組     | 8,272,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 7,850,000 × 1.08 = 8,478,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第14号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町横島
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)吉村土建  
(有)小田建設  
(株)高橋組  
(株)セイエイ  
(有)山本建設  
(株)龍生 越知支店  
(有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |              |             |
|--------|--------------|-------------|
| 設計金額   | 10,201,680 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 10,201,680 円 | 9,446,000 円 |
| 予定価格   | 10,201,680 円 | 9,446,000 円 |
| 最低制限価格 | 円            | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)横島建設    | 8,950,000 円 | 落札 円    | 円       |
| (有)吉村土建    | 9,150,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設    | 9,250,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組     | 9,257,000 円 | 円       | 円       |
| (株)セイエイ    | 9,300,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山本建設    | 9,300,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 9,440,000 円 | 円       | 円       |
| (有)片岡組     | 9,446,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 8,950,000 × 1.08 = 9,666,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第15号
- 3 工事名 町道大ゴヤ線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町大ゴヤ(南ノ川)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山西建設  
(有)大幸建設  
(有)藤原工務店  
(有)小田建設  
(株)セイエイ  
(有)大成システム  
織田建設(有)  
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 3,905,280 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 3,905,280 円 | 3,616,000 円 |
| 予定価格   | 3,905,280 円 | 3,616,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|---------|---------|
| (有)山西建設   | 3,067,000 円 | 落札 円    | 円       |
| (有)大幸建設   | 3,500,000 円 | 円       | 円       |
| (有)藤原工務店  | 3,500,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設   | 3,500,000 円 | 円       | 円       |
| (株)セイエイ   | 3,550,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大成システム | 3,600,000 円 | 円       | 円       |
| 織田建設(有)   | 3,058,000 円 | 失格 円    | 円       |
| (有)山本建設   | 3,059,000 円 | 失格 円    | 円       |

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 3,067,000 × 1.08 = 3,312,360

15 附記



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第16号
- 3 工事名 町道加枝ヶ谷線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
(有)山西建設  
(有)大幸建設  
(有)小田建設  
(株)高橋組  
(株)セイエイ  
(有)大成システム  
織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |              |             |
|--------|--------------|-------------|
| 設計金額   | 10,172,520 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 10,172,520 円 | 9,419,000 円 |
| 予定価格   | 10,172,520 円 | 9,419,000 円 |
| 最低制限価格 | 円            | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|---------|---------|
| (有)藤原工務店  | 8,600,000 円 | 落札 円    | 円       |
| (有)山西建設   | 9,130,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大幸建設   | 9,130,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設   | 9,180,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組    | 9,230,000 円 | 円       | 円       |
| (株)セイエイ   | 9,250,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大成システム | 9,400,000 円 | 円       | 円       |
| 織田建設(有)   | 9,400,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 8,600,000 × 1.08 = 9,288,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第17号
- 3 工事名 町道八ヶ窪線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町本村(八ヶ窪)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)大幸建設  
(有)藤原工務店  
(有)山西建設  
(有)小田建設  
(株)高橋組  
(有)大成システム  
織田建設(有)  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |              |             |
|--------|--------------|-------------|
| 設計金額   | 10,368,000 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 10,368,000 円 | 9,600,000 円 |
| 予定価格   | 10,368,000 円 | 9,600,000 円 |
| 最低制限価格 | 円            | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)大幸建設    | 8,920,000 円 | 落札 円    | 円       |
| (有)藤原工務店   | 9,300,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山西建設    | 9,310,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設    | 9,400,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組     | 9,410,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大成システム  | 9,500,000 円 | 円       | 円       |
| 織田建設(有)    | 9,500,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 9,590,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 8,920,000 × 1.08 = 9,633,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第18号
- 3 工事名 町道八ヶ窪線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町本村(八ヶ窪)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)大幸建設  
(有)藤原工務店  
(有)大成システム  
(有)山西建設  
(株)高橋組  
(有)小田建設  
織田建設(有)  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |              |             |
|--------|--------------|-------------|
| 設計金額   | 10,044,000 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 10,044,000 円 | 9,300,000 円 |
| 予定価格   | 10,044,000 円 | 9,300,000 円 |
| 最低制限価格 | 円            | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)大幸建設    | 8,650,000 円 | 落札 円    | 円       |
| (有)藤原工務店   | 9,000,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大成システム  | 9,000,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山西建設    | 9,020,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組     | 9,110,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設    | 9,110,000 円 | 円       | 円       |
| 織田建設(有)    | 9,200,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 9,290,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 8,650,000 × 1.08 = 9,342,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第19号
- 3 工事名 町道松坂線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知乙
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 織田建設(有)  
(有)山西建設  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(有)小田建設  
(株)高橋組  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 9,709,200 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 9,709,200 円 | 8,990,000 円 |
| 予定価格   | 9,709,200 円 | 8,990,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|---------|---------|
| 織田建設(有)   | 7,644,000 円 | 落札 円    | 円       |
| (有)山西建設   | 8,720,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大幸建設   | 8,720,000 円 | 円       | 円       |
| (有)吉村土建   | 8,750,000 円 | 円       | 円       |
| (株)セイエイ   | 8,800,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設   | 8,810,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組    | 8,810,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大成システム | 8,900,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 織田建設(有)

14 落札金額 7,644,000 × 1.08 = 8,255,520

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第20号
- 3 工事名 町道佐ノ国1号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町佐之國
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
織田建設(有)  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
(有)大幸建設  
(有)山本建設  
(有)小田建設  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 9,604,440 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 9,604,440 円 | 8,893,000 円 |
| 予定価格   | 9,604,440 円 | 8,893,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)藤原工務店   | 8,200,000 円 | 落札 円    | 円       |
| 織田建設(有)    | 8,450,000 円 | 円       | 円       |
| (有)吉村土建    | 8,600,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山西建設    | 8,620,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大幸建設    | 8,700,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山本建設    | 8,700,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設    | 8,750,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 8,890,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 8,200,000 × 1.08 = 8,856,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第21号
- 3 工事名 町道佐ノ国1号線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町佐之國
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
織田建設(有)  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
(有)小田建設  
(有)大幸建設  
(有)山本建設  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 9,666,000 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 9,666,000 円 | 8,950,000 円 |
| 予定価格   | 9,666,000 円 | 8,950,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)藤原工務店   | 8,200,000 円 | 落札 円    | 円       |
| 織田建設(有)    | 8,510,000 円 | 円       | 円       |
| (有)吉村土建    | 8,650,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山西建設    | 8,680,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設    | 8,750,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大幸建設    | 8,770,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山本建設    | 8,800,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 8,940,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 8,200,000 × 1.08 = 8,856,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第22号
- 3 工事名 町道大屋敷線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町大屋敷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山西建設  
織田建設(有)  
(有)山本建設  
(有)大幸建設  
(有)小田建設  
(株)高橋組  
(有)藤原工務店  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 7,009,200 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 7,009,200 円 | 6,490,000 円 |
| 予定価格   | 7,009,200 円 | 6,490,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)山西建設    | 5,496,000 円 | 落札 円    | 円       |
| 織田建設(有)    | 5,497,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山本建設    | 5,497,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大幸建設    | 6,300,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設    | 6,360,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組     | 6,360,000 円 | 円       | 円       |
| (有)藤原工務店   | 6,400,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 6,480,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 5,496,000 × 1.08 = 5,935,680

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第24号
- 3 工事名 町道加枝ヶ谷線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
(有)大幸建設  
(有)山西建設  
(有)小田建設  
(株)高橋組  
織田建設(有)  
(株)龍生 越知支店  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 5,406,480 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 5,406,480 円 | 5,006,000 円 |
| 予定価格   | 5,406,480 円 | 5,006,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)藤原工務店   | 4,600,000 円 | 落札 円    | 円       |
| (有)大幸建設    | 4,840,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山西建設    | 4,860,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設    | 4,900,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組     | 4,905,000 円 | 円       | 円       |
| 織田建設(有)    | 5,000,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 5,000,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大成システム  | 5,000,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 4,600,000 × 1.08 = 4,968,000

15 附記



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第11号
- 3 工事名 町道栃ノ木支線路側改修工事
- 4 工事場所 越知町栃ノ木
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)小田建設  
織田建設(有)  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
(有)山本建設  
(株)高橋組  
(株)セイエイ  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 1,827,360 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 1,827,360 円 | 1,692,000 円 |
| 予定価格   | 1,827,360 円 | 1,692,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-------------|---------|---------|
| (有)小田建設    | 1,570,000 円 | 落札 円    | 円       |
| 織田建設(有)    | 1,610,000 円 | 円       | 円       |
| (有)吉村土建    | 1,630,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山西建設    | 1,640,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山本建設    | 1,650,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組     | 1,658,000 円 | 円       | 円       |
| (株)セイエイ    | 1,660,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 1,690,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 1,570,000 × 1.08 = 1,695,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第12号
- 3 工事名 普通河川大元谷川護岸改修工事
- 4 工事場所 越知町越知乙(大元)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)大成システム  
(有)吉村土建  
(有)小田建設  
(有)大幸建設  
(株)高橋組  
(株)セイエイ  
織田建設(有)  
(有)山西建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 1,707,480 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 1,707,480 円 | 1,581,000 円 |
| 予定価格   | 1,707,480 円 | 1,581,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|---------|---------|
| (有)大成システム | 1,500,000 円 | 見積書なし 円 | 円       |
| (有)吉村土建   | 1,530,000 円 | 見積書なし 円 | 円       |
| (有)小田建設   | 1,540,000 円 | 見積書なし 円 | 円       |
| (有)大幸建設   | 1,540,000 円 | 見積書なし 円 | 円       |
| (株)高橋組    | 1,549,000 円 | 見積書なし 円 | 円       |
| (株)セイエイ   | 1,550,000 円 | 見積書なし 円 | 円       |
| 織田建設(有)   | 1,550,000 円 | 見積書なし 円 | 円       |
| (有)山西建設   | 辞退 円        | 円       | 円       |

13 落札者 落札者なし

14 落札金額 × 1.08 = 0

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第13号
- 3 工事名 町道熊秋加枝ヶ谷線新設工事
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
(有)山西建設  
(有)大幸建設  
(株)セイエイ  
(有)小田建設  
(株)高橋組  
織田建設(有)  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 4,382,640 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 4,382,640 円 | 4,058,000 円 |
| 予定価格   | 4,382,640 円 | 4,058,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|---------|---------|
| (有)藤原工務店  | 3,700,000 円 | 落札 円    | 円       |
| (有)山西建設   | 3,930,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大幸建設   | 3,940,000 円 | 円       | 円       |
| (株)セイエイ   | 3,970,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設   | 3,970,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組    | 3,976,000 円 | 円       | 円       |
| 織田建設(有)   | 4,000,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大成システム | 4,000,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 3,700,000 × 1.08 = 3,996,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 農単第2号
- 3 工事名 横畠西部地区用水取水堰土砂撤去工事
- 4 工事場所 越知町稲村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)高橋組  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(有)藤原工務店  
(有)横畠建設  
(株)龍生 越知支店  
(有)片岡組  
(株)セイエイ
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 設計金額   | 542,160 円 | 入札書比較価格   |
| 請負対象金額 | 542,160 円 | 502,000 円 |
| 予定価格   | 542,160 円 | 502,000 円 |
| 最低制限価格 | 円         | 円         |

## 12 開札状況

| 入札者名       | 第1回入札金額   | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|------------|-----------|---------|---------|
| (株)高橋組     | 470,000 円 | 落札      | 円       |
| (有)大幸建設    | 490,000 円 | 円       | 円       |
| (有)吉村土建    | 500,000 円 | 円       | 円       |
| (有)藤原工務店   | 500,000 円 | 円       | 円       |
| (有)横畠建設    | 500,000 円 | 円       | 円       |
| (株)龍生 越知支店 | 500,000 円 | 円       | 円       |
| (有)片岡組     | 502,000 円 | 円       | 円       |
| (株)セイエイ    | 502,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 470,000 × 1.08 = 507,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 農補第1号
- 3 工事名 農道丸山2号線拡幅工事
- 4 工事場所 越知町丸山
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年7月14日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(有)小田建設  
(有)藤原工務店  
(有)山西建設  
(有)山本建設  
(有)大成システム  
(株)高橋組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 3,087,720 円 | 入札書比較価格     |
| 請負対象金額 | 3,087,720 円 | 2,859,000 円 |
| 予定価格   | 3,087,720 円 | 2,859,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

## 12 開札状況

| 入札者名      | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-----------|-------------|---------|---------|
| (有)吉村土建   | 2,700,000 円 | 落札      | 円       |
| (有)大幸建設   | 2,770,000 円 | 円       | 円       |
| (有)小田建設   | 2,770,000 円 | 円       | 円       |
| (有)藤原工務店  | 2,800,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山西建設   | 2,800,000 円 | 円       | 円       |
| (有)山本建設   | 2,800,000 円 | 円       | 円       |
| (有)大成システム | 2,800,000 円 | 円       | 円       |
| (株)高橋組    | 2,801,000 円 | 円       | 円       |

13 落札者 (有)吉村土建

14 落札金額 2,700,000 × 1.08 = 2,916,000

15 附記