

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第28号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町桑藪
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)越知舗道
(有)片岡組
大旺新洋(株)
(株)高橋組
(有)森岡工務店
(株)NIPPO
日本道路(株)
ミタニ建設工業(株)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	4,583,520 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,583,520 円	4,244,000 円
予定価格	4,583,520 円	4,244,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)越知舗道	3,577,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)片岡組	3,577,000 円	円	円
大旺新洋(株)	3,577,000 円	円	円
(株)高橋組	3,577,000 円	円	円
(有)森岡工務店	3,577,000 円	円	円
(株)NIPPO	4,000,000 円	円	円
日本道路(株)	4,050,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	4,230,000 円	円	円

13 落札者 (株)越知舗道

14 落札金額 3,577,000 × 1.08 = 3,863,160

15 附記 (株)越知舗装 順番くじ1
大旺新洋(株) 順番くじ2
(株)高橋組 順番くじ3
(有)森岡工務店 順番くじ4
(有)片岡組 順番くじ5

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第30号
- 3 工事名 町道浅尾谷口線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町南片岡(浅尾)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 (株)高橋組
(有)片岡組
(株)越知舗道
(有)森岡工務店
(株)NIPPO
日本道路(株)
大旺新洋(株)
ミタニ建設工業(株)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	5,186,160 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,186,160 円	4,802,000 円
予定価格	5,186,160 円	4,802,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	4,039,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)片岡組	4,039,000 円	円	円
(株)越知舗道	4,040,000 円	円	円
(有)森岡工務店	4,154,000 円	円	円
(株)NIPPO	4,550,000 円	円	円
日本道路(株)	4,560,000 円	円	円
大旺新洋(株)	4,700,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	4,802,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 4,039,000 × 1.08 = 4,362,120

16 附記 (株)高橋組 順番くじ1
(有)片岡組 順番くじ2

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第31号
- 3 工事名 町道桐ノ峠線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町桐ノ峠
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 (株)高橋組
(株)越知舗道
(有)森岡工務店
(有)片岡組
大旺新洋(株)
(株)NIPPO
日本道路(株)
ミタニ建設工業(株)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	7,182,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,182,000 円	6,650,000 円
予定価格	7,182,000 円	6,650,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	5,608,000 円	くじ引き落札 円	円
(株)越知舗道	5,608,000 円	円	円
(有)森岡工務店	5,608,000 円	円	円
(有)片岡組	5,608,000 円	円	円
大旺新洋(株)	5,608,000 円	円	円
(株)NIPPO	6,300,000 円	円	円
日本道路(株)	6,320,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	6,630,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 5,608,000 × 1.08 = 6,056,640

16 附記 (有)片岡組 順番くじ1
(株)高橋組 順番くじ2
(株)越知舗装 順番くじ3
大旺新洋(株) 順番くじ4
(有)森岡工務店 順番くじ5

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第32号
- 3 工事名 町道下渡線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(3区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 織田建設(有)
(有)森岡工務店
大旺新洋(株)
(株)越知舗道
(株)高橋組
(株)NIPPO
日本道路(株)
ミタニ建設工業(株)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	7,593,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,593,480 円	7,031,000 円
予定価格	7,593,480 円	7,031,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
織田建設(有)	5,933,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)森岡工務店	5,933,000 円	円	円
大旺新洋(株)	5,933,000 円	円	円
(株)越知舗道	5,933,000 円	円	円
(株)高橋組	5,933,000 円	円	円
(株)NIPPO	6,650,000 円	円	円
日本道路(株)	6,680,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	7,020,000 円	円	円

14 落札者 織田建設(有)

15 落札金額 5,933,000 × 1.08 = 6,407,640

16 附記 (有)森岡工務店 順番くじ1
(株)越知舗装 順番くじ2
(株)高橋組 順番くじ3
大旺新洋(株) 順番くじ4
織田建設(有) 順番くじ5

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第34号
- 3 工事名 町道堂ノ岡後山線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町堂岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 (株)高橋組
(株)越知舗道
大旺新洋(株)
織田建設(有)
(有)森岡工務店
(株)NIPPO
日本道路(株)
ミタニ建設工業(株)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	5,502,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,502,600 円	5,095,000 円
予定価格	5,502,600 円	5,095,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	4,293,000 円	くじ引き落札 円	円
(株)越知舗道	4,293,000 円	円	円
大旺新洋(株)	4,293,000 円	円	円
織田建設(有)	4,293,000 円	円	円
(有)森岡工務店	4,293,000 円	円	円
(株)NIPPO	4,800,000 円	円	円
日本道路(株)	4,850,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	5,080,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 4,293,000 × 1.08 = 4,636,440

16 附記 (株)高橋組 順番くじ1
(有)森岡工務店 順番くじ2
大旺新洋(株) 順番くじ3
織田建設(有) 順番くじ4
(株)越知舗装 順番くじ5

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第35号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町袖野
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 (株)越知舗道
大旺新洋(株)
(株)高橋組
織田建設(有)
(株)NIPPO
日本道路(株)
ミタニ建設工業(株)
(有)森岡工務店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	11,156,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	11,156,400 円	10,330,000 円
予定価格	11,156,400 円	10,330,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)越知舗道	8,724,000 円	くじ引き落札 円	円
大旺新洋(株)	8,724,000 円	円	円
(株)高橋組	8,724,000 円	円	円
織田建設(有)	8,724,000 円	円	円
(株)NIPPO	9,800,000 円	円	円
日本道路(株)	9,820,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	10,300,000 円	円	円
(有)森岡工務店	8,724,000 円	無効	円

14 落札者 (株)越知舗道

15 落札金額 8,724,000 × 1.08 = 9,421,920

16 附記 (株)高橋組 順番くじ1
(株)越知舗装 順番くじ2
大旺新洋(株) 順番くじ3
織田建設(有) 順番くじ4

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第37号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 (株)高橋組
(有)森岡工務店
(有)片岡組
(株)越知舗道
大旺新洋(株)
日本道路(株)
(株)NIPPO
ミタニ建設工業(株)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	5,337,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,337,360 円	4,942,000 円
予定価格	5,337,360 円	4,942,000 円
最低制限価格		

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	4,167,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)森岡工務店	4,167,000 円	円	円
(有)片岡組	4,167,000 円	円	円
(株)越知舗道	4,167,000 円	円	円
大旺新洋(株)	4,167,000 円	円	円
日本道路(株)	4,700,000 円	円	円
(株)NIPPO	4,700,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	4,940,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 4,167,000 × 1.08 = 4,500,360

16 附記 (株)高橋組 順番くじ1
(有)片岡組 順番くじ2
(有)森岡工務店 順番くじ3
(株)越知舗装 順番くじ4
大旺新洋(株) 順番くじ5

本くじ1