

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 予防がけ第3-11号
- 3 工事名 榎ノ森がけくずれ住家防災対策工事
- 4 工事場所 越知町横島東
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年10月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 岡田 孝司  
総務課係長 橋詰 涼子  
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (株)セイエイ  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(有)藤原工務店  
(株)高橋組  
(有)小田建設  
(有)横島建設  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	6,091,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,091,200 円	5,640,000 円
予定価格	6,091,200 円	5,640,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	5,350,000 円	落札	94.86% 円
(有)吉村土建	5,470,000 円	円	円
(有)大幸建設	5,470,000 円	円	円
(有)藤原工務店	5,500,000 円	円	円
(株)高橋組	5,530,000 円	円	円
(有)小田建設	5,550,000 円	円	円
(有)横島建設	5,600,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	5,630,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 5,350,000 × 1.08 = 5,778,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 予防がけ第3-12号
- 3 工事名 10区がけくずれ住家防災対策工事
- 4 工事場所 越知町越知甲
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年10月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 岡田 孝司  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)小田建設  
 (有)大幸建設  
 (有)藤原工務店  
 (有)吉村土建  
 (株)高橋組  
 (株)龍生 越知支店  
 (有)山本建設  
 織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	2,353,320 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,353,320 円	2,179,000 円
予定価格	2,353,320 円	2,179,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	2,070,000 円	落札	95.00% 円
(有)大幸建設	2,090,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,110,000 円	円	円
(株)高橋組	2,140,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,170,000 円	円	円
(有)山本建設	2,170,000 円	円	円
織田建設(有)	2,179,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 2,070,000 × 1.08 = 2,235,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 予防がけ第3-13号
- 3 工事名 大平がけくずれ住家防災対策工事
- 4 工事場所 越知町大平
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年10月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 岡田 孝司  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (株)高橋組  
 (有)大幸建設  
 (有)藤原工務店  
 (有)大成システム  
 (有)小田建設  
 (有)山本建設  
 (株)龍生 越知支店  
 織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	2,185,920 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,185,920 円	2,024,000 円
予定価格	2,185,920 円	2,024,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	1,900,000 円	落札	93.87% 円
(有)大幸建設	1,940,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,950,000 円	円	円
(有)大成システム	2,000,000 円	円	円
(有)小田建設	2,000,000 円	円	円
(有)山本建設	2,020,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,020,000 円	円	円
織田建設(有)	2,024,000 円	円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 1,900,000 × 1.08 = 2,052,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 公単第17号
- 3 工事名 今成集落道排水路新設工事
- 4 工事場所 越知町今成
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年10月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 岡田 孝司  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (株)セイエイ  
 (有)吉村土建  
 (有)大成システム  
 (有)小田建設  
 織田建設(有)  
 (有)山本建設  
 (有)片岡組  
 #REF!
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	3,129,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,129,840 円	2,898,000 円
予定価格	3,129,840 円	2,898,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	2,750,000 円	落札	94.89% 円
(有)吉村土建	2,800,000 円	円	円
(有)大成システム	2,800,000 円	円	円
(有)小田建設	2,850,000 円	円	円
織田建設(有)	2,890,000 円	円	円
(有)山本建設	2,890,000 円	円	円
(有)片岡組	2,890,000 円	円	円
(有)山西建設	2,260,000 円	失格	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 2,750,000 × 1.08 = 2,970,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 公単第18号
- 3 工事名 町道裏街4号線側溝蓋補修工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(2区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年10月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 岡田 孝司  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)吉村土建  
 (有)藤原工務店  
 (有)大幸建設  
 (株)高橋組  
 (株)龍生 越知支店  
 (有)大成システム  
 織田建設(有)  
 #REF!
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	730,080 円	入札書比較価格
請負対象金額	730,080 円	676,000 円
予定価格	730,080 円	676,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	585,000 円	落札	86.54% 円
(有)吉村土建	642,000 円	円	円
(有)藤原工務店	650,000 円	円	円
(有)大幸建設	660,000 円	円	円
(株)高橋組	660,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	670,000 円	円	円
(有)大成システム	676,000 円	円	円
織田建設(有)	676,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 585,000 × 1.08 = 631,800

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 農単第4号
- 3 工事名 農道駄馬ノ沖2号線側溝蓋改修工事
- 4 工事場所 越知町清水
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年10月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 岡田 孝司  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)横島建設  
 (有)大幸建設  
 (有)小田建設  
 ㈱高橋組  
 (有)吉村土建  
 ㈱セイエイ  
 (有)山本建設  
 (有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	530,280 円	入札書比較価格
請負対象金額	530,280 円	491,000 円
予定価格	530,280 円	491,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	466,000 円	落札 円	94.91% 円
(有)大幸建設	480,000 円	円	円
(有)小田建設	480,000 円	円	円
㈱高橋組	480,000 円	円	円
(有)吉村土建	480,000 円	円	円
㈱セイエイ	480,000 円	円	円
(有)山本建設	490,000 円	円	円
(有)片岡組	491,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 466,000 × 1.08 = 503,280

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 農単第5号
- 3 工事名 農道谷川4号線拡幅工事
- 4 工事場所 越知町女川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年10月17日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 岡田 孝司  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
 (有)吉村土建  
 (有)小田建設  
 (有)大幸建設  
 (有)山西建設  
 (有)大成システム  
 (株)高橋組  
 織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	1,206,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,206,360 円	1,117,000 円
予定価格	1,206,360 円	1,117,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	1,000,000 円	落札 円	89.53% 円
(有)吉村土建	1,050,000 円	円	円
(有)小田建設	1,090,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,090,000 円	円	円
(有)山西建設	1,092,000 円	円	円
(有)大成システム	1,100,000 円	円	円
(株)高橋組	1,100,000 円	円	円
織田建設(有)	1,117,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 1,000,000 × 1.08 = 1,080,000

15 附記