

入札結果報告書

1 施工年度 平成28年度

2 工事番号 林単第3号

3 工事名 林道加枝ヶ谷横倉線舗装工事

4 工事場所 越知町加枝ヶ谷

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成28年11月25日 午後2時

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課主事 伊藤 勇太

9 指名業種 舗装工事業

10 指名業者 大旺新洋(株)
 (株)高橋組
 (株)越知舗道
 (有)大幸建設
 (有)森岡工務店
 (有)片岡組
 織田建設(有)
 ミタニ建設工業(株)

11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	4,976,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,976,640 円	4,608,000 円
予定価格	4,976,640 円	4,608,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
大旺新洋(株)	3,992,000 円	くじ引き落札 円	86.63% 円
(株)高橋組	3,992,000 円	円	円
(株)越知舗道	3,992,000 円	円	円
(有)大幸建設	3,992,000 円	円	円
(有)森岡工務店	3,992,000 円	円	円
(有)片岡組	3,992,000 円	円	円
織田建設(有)	3,993,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	4,608,000 円	円	円

14 落札者 大旺新洋(株)

15 落札金額 3,992,000 × 1.08 = 4,311,360

16 附記 (株)高橋組 順番くじ1
 (株)越知舗道 順番くじ2
 大旺新洋(株) 順番くじ3 本くじ1
 (有)大幸建設 順番くじ4
 (有)森岡工務店 順番くじ5
 (有)片岡組 順番くじ6

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 公単(単価)第2号
- 3 工事名 町道全線舗装補修工事②
- 4 工事場所 越知町全域
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 (株)越知舗道
 (有)大幸建設
 (株)高橋組
 大旺新洋(株)
 (有)森岡工務店
 (有)片岡組
 織田建設(有)
 ミタニ建設工業(株)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,032,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,032,480 円	956,000 円
予定価格	1,032,480 円	956,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)越知舗道	895,000 円	落札	93.62% 円
(有)大幸建設	930,000 円	円	円
(株)高橋組	940,000 円	円	円
大旺新洋(株)	956,000 円	円	円
(有)森岡工務店	956,000 円	円	円
(有)片岡組	956,000 円	円	円
織田建設(有)	956,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	956,000 円	円	円

14 落札者 (株)越知舗道

15 落札金額 895,000 × 1.08 = 966,600

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 27公補第70号
- 3 工事名 町道今成深瀬線改良交付金工事⑤
- 4 工事場所 越知町横畠中
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 (有)片岡組
 (有)森岡工務店
 大旺新洋(株)
 (株)高橋組
 (有)大幸建設
 織田建設(有)
 (株)越知舗道
 ミタニ建設工業(株)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	7,552,440 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,552,440 円	6,993,000 円
予定価格	7,552,440 円	6,993,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	6,060,000 円	くじ引き落札 円	86.66% 円
(有)森岡工務店	6,060,000 円	円	円
大旺新洋(株)	6,060,000 円	円	円
(株)高橋組	6,060,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,060,000 円	円	円
織田建設(有)	6,060,000 円	円	円
(株)越知舗道	6,061,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	6,993,000 円	円	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 6,060,000 × 1.08 = 6,544,800

16 附記 (有)片岡組 順番くじ1 本くじ1
 (有)森岡工務店 順番くじ2
 大旺新洋(株) 順番くじ3
 (株)高橋組 順番くじ4
 (有)大幸建設 順番くじ5
 織田建設(有) 順番くじ6

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第38号
- 3 工事名 町道女川4号線改良交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 (株)越知舗道
 (有)片岡組
 (有)大幸建設
 (株)高橋組
 織田建設(有)
 大旺新洋(株)
 (有)森岡工務店
 ミタニ建設工業(株)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,338,120 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,338,120 円	1,239,000 円
予定価格	1,338,120 円	1,239,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)越知舗道	1,115,000 円	落札	89.99% 円
(有)片岡組	1,200,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,210,000 円	円	円
(株)高橋組	1,220,000 円	円	円
織田建設(有)	1,230,000 円	円	円
大旺新洋(株)	1,239,000 円	円	円
(有)森岡工務店	1,239,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	1,239,000 円	円	円

14 落札者 (株)越知舗道

15 落札金額 1,115,000 × 1.08 = 1,204,200

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第39号
- 3 工事名 町道ヒソガ峠線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町山室
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
総務課係長 橋詰 涼子
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業種 舗装工事業

- 10 指名業者 (有)大幸建設
(株)越知舗道
(株)高橋組
織田建設(有)
(有)片岡組
(有)森岡工務店
大旺新洋(株)
ミタニ建設工業(株)

- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	3,588,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,588,840 円	3,323,000 円
予定価格	3,588,840 円	3,323,000 円
最低制限価格		

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	2,870,000 円	くじ引き落札 円	86.37% 円
(株)越知舗道	2,870,000 円	円	円
(株)高橋組	2,870,000 円	円	円
織田建設(有)	2,870,000 円	円	円
(有)片岡組	2,870,000 円	円	円
(有)森岡工務店	2,870,000 円	円	円
大旺新洋(株)	2,870,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	3,323,000 円	円	円

- 14 落札者 (有)大幸建設

- 15 落札金額 2,870,000 × 1.08 = 3,099,600

- 16 附記 (有)大幸建設 順番くじ1 本くじ1
(株)越知舗道 順番くじ2
(株)高橋組 順番くじ3
織田建設(有) 順番くじ4
(有)片岡組 順番くじ5
(有)森岡工務店 順番くじ6
大旺新洋(株) 順番くじ7