

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 林補第1号
- 3 工事名 堂ノ岡山地災害防止工事
- 4 工事場所 越知町横島南(堂岡)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (株)セイエイ
 (有)大幸建設
 (有)片岡組
 (有)吉村土建
 (有)小田建設
 (株)高橋組
 (有)横島建設
 (株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,630,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,630,800 円	1,510,000 円
予定価格	1,630,800 円	1,510,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	1,430,000 円	落札	94.70% 円
(有)大幸建設	1,460,000 円	円	円
(有)片岡組	1,460,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,465,000 円	円	円
(有)小田建設	1,480,000 円	円	円
(株)高橋組	1,490,000 円	円	円
(有)横島建設	1,500,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,500,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 1,430,000 × 1.08 = 1,544,400

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 公単第12号
- 3 工事名 久万目川支流護岸改修工事
- 4 工事場所 越知町越知甲
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
 織田建設(有)
 (有)吉村土建
 (有)大幸建設
 (有)小田建設
 (有)大成システム
 ㈱高橋組
 (有)山西建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	2,503,440 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,503,440 円	2,318,000 円
予定価格	2,503,440 円	2,318,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	2,200,000 円	落札	94.91% 円
織田建設(有)	2,210,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,240,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,270,000 円	円	円
(有)小田建設	2,270,000 円	円	円
(有)大成システム	2,300,000 円	円	円
㈱高橋組	2,300,000 円	円	円
(有)山西建設	2,300,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 2,200,000 × 1.08 = 2,376,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 公単第24号
- 3 工事名 町道熊秋加枝ヶ谷線新設工事
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
 (有)大幸建設
 (有)小田建設
 織田建設(有)
 (株)高橋組
 (有)山本建設
 (有)大成システム
 (株)藤原建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	5,300,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,300,640 円	4,908,000 円
予定価格	5,300,640 円	4,908,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	4,600,000 円	落札	93.72% 円
(有)大幸建設	4,730,000 円	円	円
(有)小田建設	4,830,000 円	円	円
織田建設(有)	4,850,000 円	円	円
(株)高橋組	4,860,000 円	円	円
(有)山本建設	4,900,000 円	円	円
(有)大成システム	4,900,000 円	円	円
(株)藤原建設	3,930,000 円	失格	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 4,600,000 × 1.08 = 4,968,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 公単第25号
- 3 工事名 町道宮ヶ奈路島崎線横断溝設置工事
- 4 工事場所 越知町宮ヶ奈路
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
総務課係長 橋詰 涼子
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)片岡組
織田建設(有)
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)山本建設
(有)山西建設
(有)横島建設
(有)小田建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	486,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	486,000 円	450,000 円
予定価格	486,000 円	450,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	420,000 円	落札	93.33% 円
織田建設(有)	440,000 円	円	円
(有)吉村土建	440,000 円	円	円
(有)大幸建設	440,000 円	円	円
(有)山本建設	440,000 円	円	円
(有)山西建設	440,000 円	円	円
(有)横島建設	440,000 円	円	円
(有)小田建設	440,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 420,000 × 1.08 = 453,600

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 公単第30号
- 3 工事名 筏津集落道側溝改修工事
- 4 工事場所 越知町筏津
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (株)高橋組
 (有)吉村土建
 (有)大幸建設
 (株)セイエイ
 織田建設(有)
 (有)山本建設
 (有)藤原工務店
 (有)横島建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,361,880 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,361,880 円	1,261,000 円
予定価格	1,361,880 円	1,261,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	1,190,000 円	落札	94.37% 円
(有)吉村土建	1,220,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,230,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,230,000 円	円	円
織田建設(有)	1,240,000 円	円	円
(有)山本建設	1,250,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,250,000 円	円	円
(有)横島建設	1,260,000 円	円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 1,190,000 × 1.08 = 1,285,200

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 27公補第69号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事⑦
- 4 工事場所 越知町谷ノ内
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
総務課係長 橋詰 涼子
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
(有)片岡組
(有)吉村土建
(有)山本建設
(有)山西建設
(有)大成システム
(株)セイエイ
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	2,440,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,440,800 円	2,260,000 円
予定価格	2,440,800 円	2,260,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	1,957,000 円	落札 円	86.59% 円
(有)片岡組	1,957,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,957,000 円	円	円
(有)山本建設	1,957,000 円	円	円
(有)山西建設	1,957,000 円	円	円
(有)大成システム	1,958,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,220,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,255,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 1,957,000 × 1.08 = 2,113,560

15 附記 (有)藤原工務店 順番<1 本<1
(有)吉村土建 順番<2
(有)山西建設 順番<3
(有)山本建設 順番<4
(有)片岡組 順番<5

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第40号
- 3 工事名 町道清水栗ノ木線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町清水
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)横皇建設
 (有)大幸建設
 (有)吉村土建
 (有)小田建設
 (株)セイエイ
 (株)高橋組
 (有)片岡組
 (株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	4,695,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,695,840 円	4,348,000 円
予定価格	4,695,840 円	4,348,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横皇建設	4,130,000 円	落札	94.99% 円
(有)大幸建設	4,190,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,217,000 円	円	円
(有)小田建設	4,260,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,270,000 円	円	円
(株)高橋組	4,300,000 円	円	円
(有)片岡組	4,300,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	4,340,000 円	円	円

13 落札者 (有)横皇建設

14 落札金額 4,130,000 × 1.08 = 4,460,400

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第41号
- 3 工事名 町道北平線改良交付金工事
- 4 工事場所 越知町山室
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年11月25日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (株)セイエイ
 (有)吉村土建
 (有)大幸建設
 (有)藤原工務店
 (有)小田建設
 (有)大成システム
 織田建設(有)
 (有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	8,498,520 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,498,520 円	7,869,000 円
予定価格	8,498,520 円	7,869,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	7,470,000 円	落札	94.93% 円
(有)吉村土建	7,630,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,640,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,700,000 円	円	円
(有)小田建設	7,700,000 円	円	円
(有)大成システム	7,800,000 円	円	円
織田建設(有)	7,800,000 円	円	円
(有)山本建設	7,860,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 7,470,000 × 1.08 = 8,067,600

15 附記