

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 公単第1号
- 3 工事名 町道本村榎ノ森線流末改修工事
- 4 工事場所 越知町榎ノ森
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年5月12日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 ㈱セイエイ
 (有)大幸建設
 (有)吉村土建
 ㈱高橋組
 (有)小田建設
 (有)藤原工務店
 (有)横島建設
 ㈱藤原建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	2,480,760 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,480,760 円	2,297,000 円
予定価格	2,480,760 円	2,297,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱セイエイ	2,170,000 円	落札	94.47% 円
(有)大幸建設	2,240,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,250,000 円	円	円
㈱高橋組	2,251,000 円	円	円
(有)小田建設	2,260,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,270,000 円	円	円
(有)横島建設	2,290,000 円	円	円
㈱藤原建設	辞退	円	円

13 落札者 ㈱セイエイ

14 落札金額 2,170,000 × 1.08 = 2,343,600

15 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成28年度

11 予定価格調書

2 工事番号 公単第2号

設計金額	1,028,160 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,028,160 円	952,000 円
予定価格	1,028,160 円	952,000 円
最低制限価格	円	円

3 工事名 町道本村榎ノ森本線外視線誘導板設置工事

4 工事場所 越知町榎ノ森

12 開札状況

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成28年5月12日 午前9時30分

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	900,000 円	落札 円	94.54% 円
(有)吉村土建	930,000 円	円	円
(有)大幸建設	930,000 円	円	円
(株)高橋組	933,000 円	円	円
(有)藤原工務店	950,000 円	円	円
(有)小田建設	950,000 円	円	円
(有)横島建設	950,000 円	円	円
(株)藤原建設	辞退 円	円	円

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者
 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業者
 (株)セイエイ
 (有)吉村土建
 (有)大幸建設
 (株)高橋組
 (有)藤原工務店
 (有)小田建設
 (有)横島建設
 (株)藤原建設

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 900,000 × 1.08 = 972,000

15 附記

10 指名理由 過去の実績等考慮した

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 公単第3号
- 3 工事名 町道上流屋敷2号線新設工事
- 4 工事場所 越知町上流
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年5月12日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)吉村土建
 織田建設(有)
 (有)山西建設
 (株)セイエイ
 (有)小田建設
 (有)藤原工務店
 (有)山本建設
 (有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	2,391,120 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,391,120 円	2,214,000 円
予定価格	2,391,120 円	2,214,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	1,918,000 円	くじ引き落札 円	86.63% 円
織田建設(有)	1,918,000 円	円	円
(有)山西建設	1,918,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,170,000 円	円	円
(有)小田建設	2,180,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,190,000 円	円	円
(有)山本建設	2,200,000 円	円	円
(有)大成システム	1,878,000 円	失格 円	円

13 落札者 (有)吉村土建

14 落札金額 1,918,000 × 1.08 = 2,071,440

15 附記 (有)吉村土建 順番くじ1 本くじ1
 織田建設(有) 順番くじ2
 (有)山西建設 順番くじ3

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 公単第4号
- 3 工事名 町道柴尾宮地線視線誘導標設置工事
- 4 工事場所 越知町宮地下
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年5月12日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)セイエイ
 (有)吉村土建
 (株)高橋組
 (有)山西建設
 織田建設(有)
 (有)小田建設
 (有)山本建設
 (有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	411,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	411,480 円	381,000 円
予定価格	411,480 円	381,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	350,000 円	落札 円	91.86% 円
(有)吉村土建	373,000 円	円	円
(株)高橋組	373,000 円	円	円
(有)山西建設	380,000 円	円	円
織田建設(有)	380,000 円	円	円
(有)小田建設	380,000 円	円	円
(有)山本建設	380,000 円	円	円
(有)大成システム	381,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 350,000 × 1.08 = 378,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 27公補第58号
- 3 工事名 町道浅尾谷口線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町南片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年5月12日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組
 (有)山西建設
 (有)大幸建設
 (有)吉村土建
 (有)小田建設
 (有)大成システム
 (有)横島建設
 (株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	8,115,120 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,115,120 円	7,514,000 円
予定価格	8,115,120 円	7,514,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	6,532,000 円	くじ引き落札 円	86.93% 円
(有)山西建設	6,532,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,250,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,280,000 円	円	円
(有)小田建設	7,400,000 円	円	円
(有)大成システム	7,500,000 円	円	円
(有)横島建設	7,500,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	7,510,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 6,532,000 × 1.08 = 7,054,560

15 附記 (有)山西建設 順番くじ1
 (有)片岡組 順番くじ2 本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 27公補第62号
- 3 工事名 町道今成柵ノ森線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町今成(後山)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年5月12日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)セイエイ
 (有)吉村土建
 (株)高橋組
 (有)小田建設
 (有)藤原工務店
 (有)片岡組
 (株)龍生 越知支店
 (有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	6,864,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,864,480 円	6,356,000 円
予定価格	6,864,480 円	6,356,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	6,000,000 円	落札	94.40% 円
(有)吉村土建	6,200,000 円	円	円
(株)高橋組	6,230,000 円	円	円
(有)小田建設	6,300,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,340,000 円	円	円
(有)片岡組	6,350,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	6,350,000 円	円	円
(有)大成システム	6,350,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 6,000,000 × 1.08 = 6,480,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 27公補第63号
- 3 工事名 町道鎌井田横畠線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年5月12日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組
 (有)山西建設
 (株)高橋組
 (有)大幸建設
 (有)吉村土建
 (株)セイエイ
 (有)大成システム
 (株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	7,462,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,462,800 円	6,910,000 円
予定価格	7,462,800 円	6,910,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	6,003,000 円	くじ引き落札 円	86.87% 円
(有)山西建設	6,003,000 円	円	円
(株)高橋組	6,003,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,700,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,700,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,770,000 円	円	円
(有)大成システム	6,900,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	6,910,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 6,003,000 × 1.08 = 6,483,240

15 附記 (有)山西建設 順番くじ1
 (有)片岡組 順番くじ2 本くじ1
 (株)高橋組 順番くじ3

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 農単第1号
- 3 工事名 農道浅尾線ガードレール設置工事
- 4 工事場所 越知町浅尾
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年5月12日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)吉村土建
 (有)片岡組
 (有)大幸建設
 (株)高橋組
 (有)山西建設
 (有)山本建設
 (株)セイエイ
 (有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,449,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,449,360 円	1,342,000 円
予定価格	1,449,360 円	1,342,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	1,162,000 円	くじ引き落札 円	86.59% 円
(有)片岡組	1,162,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,162,000 円	円	円
(株)高橋組	1,162,000 円	円	円
(有)山西建設	1,162,000 円	円	円
(有)山本建設	1,162,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,320,000 円	円	円
(有)大成システム	1,138,000 円	失格 円	円

13 落札者 (有)吉村土建

14 落札金額 1,162,000 × 1.08 = 1,254,960

15 附記 (有)片岡組 順番くじ1
 (有)山西建設 順番くじ2
 (有)山本建設 順番くじ3
 (有)大幸建設 順番くじ4
 (株)高橋組 順番くじ5
 (有)吉村土建 順番くじ6 本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 農単第2号
- 3 工事名 柚ノ木農業用排水路改修工事
- 4 工事場所 越知町柚ノ木
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年5月12日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横島建設
 (有)大幸建設
 (有)吉村土建
 (株)セイエイ
 (株)高橋組
 (有)小田建設
 (有)織田建設
 (株)藤原建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,557,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,557,360 円	1,442,000 円
予定価格	1,557,360 円	1,442,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	1,370,000 円	落札	95.01% 円
(有)大幸建設	1,400,000 円		
(有)吉村土建	1,400,000 円		
(株)セイエイ	1,410,000 円		
(株)高橋組	1,413,000 円		
(有)小田建設	1,420,000 円		
(有)織田建設	1,430,000 円		
(株)藤原建設	辞退		

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 1,370,000 × 1.08 = 1,479,600

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 農単第3号
- 3 工事名 五味農業用排水路改修工事
- 4 工事場所 越知町五味
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年5月12日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)高橋組
 (有)吉村土建
 織田建設(有)
 (有)藤原工務店
 (有)山本建設
 (有)山西建設
 (有)小田建設
 (有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	794,880 円	入札書比較価格
請負対象金額	794,880 円	736,000 円
予定価格	794,880 円	736,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	692,000 円	落札 円	94.02% 円
(有)吉村土建	720,000 円	円	円
織田建設(有)	720,000 円	円	円
(有)藤原工務店	723,000 円	円	円
(有)山本建設	730,000 円	円	円
(有)山西建設	730,000 円	円	円
(有)小田建設	730,000 円	円	円
(有)大成システム	627,000 円	失格 円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 692,000 × 1.08 = 747,360

15 附記