

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 災害第1-24号
- 3 工事名 浅尾がけくずれ住家防災対策工事
- 4 工事場所 越知町浅尾
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組  
 (有)山本建設  
 (有)吉村土建  
 (有)山西建設  
 (株)龍生 越知支店  
 (有)大成システム  
 (有)横島建設  
 (有)大幸建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	1,140,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,140,480 円	1,056,000 円
予定価格	1,140,480 円	1,056,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	911,000 円	くじ引き落札 円	86.27% 円
(有)山本建設	911,000 円	円	円
(有)吉村土建	911,000 円	円	円
(有)山西建設	1,030,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,050,000 円	円	円
(有)大成システム	1,050,000 円	円	円
(有)横島建設	1,050,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,050,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 911,000 × 1.08 = 983,880

15 附記 (有)山本建設 順番くじ1  
 (有)片岡組 順番くじ2 本くじ1  
 (有)吉村土建 順番くじ3

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第1号
- 3 工事名 町道栃ノ木線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町栃ノ木
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朝  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)小田建設  
 織田建設(有)  
 (有)吉村土建  
 (有)山西建設  
 (株)高橋組  
 (有)大成システム  
 (株)龍生 越知支店  
 (有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	5,459,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,459,400 円	5,055,000 円
予定価格	5,459,400 円	5,055,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	4,780,000 円	落札 円	94.56% 円
織田建設(有)	4,900,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,950,000 円	円	円
(有)山西建設	4,950,000 円	円	円
(株)高橋組	4,950,000 円	円	円
(有)大成システム	5,000,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	5,050,000 円	円	円
(有)山本建設	5,050,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 4,780,000 × 1.08 = 5,162,400

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第2号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町袖野(本村)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)高橋組  
 (株)セイエイ  
 (有)吉村土建  
 (有)小田建設  
 (有)片岡組  
 (有)横島建設  
 (株)龍生 越知支店  
 (有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	7,921,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,921,800 円	7,335,000 円
予定価格	7,921,800 円	7,335,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	6,820,000 円	落札	92.98% 円
(株)セイエイ	6,890,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,100,000 円	円	円
(有)小田建設	7,180,000 円	円	円
(有)片岡組	7,190,000 円	円	円
(有)横島建設	7,300,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	7,330,000 円	円	円
(有)山本建設	7,330,000 円	円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 6,820,000 × 1.08 = 7,365,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第3号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町京塚
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山西建設  
 (有)片岡組  
 (有)吉村土建  
 (有)大幸建設  
 (株)セイエイ  
 (有)大成システム  
 (有)横島建設  
 (有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	5,094,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,094,360 円	4,717,000 円
予定価格	5,094,360 円	4,717,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	4,094,000 円	くじ引き落札 円	86.79% 円
(有)片岡組	4,094,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,094,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,600,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,640,000 円	円	円
(有)大成システム	4,700,000 円	円	円
(有)横島建設	4,700,000 円	円	円
(有)山本建設	4,710,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 4,094,000 × 1.08 = 4,421,520

15 附記 (有)片岡組 順番くじ1  
 (有)山西建設 順番くじ2 本くじ1  
 (有)吉村土建 順番くじ3

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第4号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山西建設  
(有)片岡組  
(有)吉村土建  
(有)藤原工務店  
(有)山本建設  
(有)大幸建設  
(有)大成システム  
(株)セイエイ
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	3,981,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,981,960 円	3,687,000 円
予定価格	3,981,960 円	3,687,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	3,191,000 円	くじ引き落札 円	86.55% 円
(有)片岡組	3,191,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,191,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,191,000 円	円	円
(有)山本建設	3,191,000 円	円	円
(有)大幸建設	3,600,000 円	円	円
(有)大成システム	3,600,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,630,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 3,191,000 × 1.08 = 3,446,280

15 附記 (有)吉村土建 順番くじ1  
(有)片岡組 順番くじ2  
(有)山西建設 順番くじ3 本くじ1  
(有)藤原工務店 順番くじ4  
(有)山本建設 順番くじ5

# 入札結果報告書

1 施工年度 平成28年度  
 2 工事番号 28公補第5号  
 3 工事名 町道筏津線改良交付金工事  
 4 工事場所 越知町横島北  
 5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業者 (株)高橋組  
 (有)吉村土建  
 (有)藤原工務店  
 (株)セイエイ  
 (有)片岡組  
 織田建設(有)  
 (有)小田建設  
 (有)横島建設

10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	20,002,680 円	入札書比較価格
請負対象金額	20,002,680 円	18,521,000 円
予定価格	20,002,680 円	18,521,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	17,220,000 円	落札	92.98% 円
(有)吉村土建	17,900,000 円		
(有)藤原工務店	18,000,000 円		
(株)セイエイ	18,150,000 円		
(有)片岡組	18,190,000 円		
織田建設(有)	18,200,000 円		
(有)小田建設	18,240,000 円		
(有)横島建設	18,500,000 円		

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 17,220,000 × 1.08 = 18,597,600

15 附記

# 入札結果報告書

1 施工年度 平成28年度

2 工事番号 28公補第6号

3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事②

4 工事場所 越知町袖野

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業者 (有)横島建設  
 (有)大幸建設  
 (有)吉村土建  
 (株)高橋組  
 (株)セイエイ  
 (有)小田建設  
 (有)片岡組  
 (株)龍生 越知支店

10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	8,521,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,521,200 円	7,890,000 円
予定価格	8,521,200 円	7,890,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	7,500,000 円	落札	95.06% 円
(有)大幸建設	7,610,000 円		
(有)吉村土建	7,700,000 円		
(株)高橋組	7,730,000 円		
(株)セイエイ	7,770,000 円		
(有)小田建設	7,770,000 円		
(有)片岡組	7,790,000 円		
(株)龍生 越知支店	7,880,000 円		

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 7,500,000 × 1.08 = 8,100,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第7号
- 3 工事名 町道清水栗ノ木線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町清水
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(有)小田建設  
(株)高橋組  
(有)片岡組  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	5,517,720 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,517,720 円	5,109,000 円
予定価格	5,517,720 円	5,109,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	4,850,000 円	落札	94.93% 円
(有)大幸建設	4,930,000 円		円
(有)吉村土建	4,980,000 円		円
(株)セイエイ	5,000,000 円		円
(有)小田建設	5,000,000 円		円
(株)高橋組	5,010,000 円		円
(有)片岡組	5,090,000 円		円
(株)龍生 越知支店	5,100,000 円		円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 4,850,000 × 1.08 = 5,238,000

15 附記



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第8号
- 3 工事名 町道本村中村線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町中村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)高橋組  
 (有)大幸建設  
 (有)藤原工務店  
 (有)大成システム  
 (株)藤原建設  
 (株)セイエイ  
 (有)小田建設  
 (有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	7,746,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,746,840 円	7,173,000 円
予定価格	7,746,840 円	7,173,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	6,810,000 円	落札	94.94% 円
(有)大幸建設	6,900,000 円		
(有)藤原工務店	7,000,000 円		
(有)大成システム	7,000,000 円		
(株)藤原建設	7,030,000 円		
(株)セイエイ	7,050,000 円		
(有)小田建設	7,060,000 円		
(有)山本建設	7,170,000 円		

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 6,810,000 × 1.08 = 7,354,800

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第9号
- 3 工事名 町道柴尾1号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町柴尾
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)セイエイ  
 (有)大幸建設  
 (有)藤原工務店  
 (有)吉村土建  
 織田建設(有)  
 (株)高橋組  
 (有)大成システム  
 (有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	7,185,240 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,185,240 円	6,653,000 円
予定価格	7,185,240 円	6,653,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	6,300,000 円	落札	94.69% 円
(有)大幸建設	6,440,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,500,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,500,000 円	円	円
織田建設(有)	6,500,000 円	円	円
(株)高橋組	6,520,000 円	円	円
(有)大成システム	6,600,000 円	円	円
(有)山本建設	6,650,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 6,300,000 × 1.08 = 6,804,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第10号
- 3 工事名 町道宮ヶ奈路水道線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町宮ヶ奈路
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組  
 (有)吉村土建  
 (有)大幸建設  
 (有)織田建設  
 (有)山西建設  
 (有)小田建設  
 (有)山本建設  
 (有)横島建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	4,534,920 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,534,920 円	4,199,000 円
予定価格	4,534,920 円	4,199,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	3,647,000 円	くじ引き落札 円	86.85% 円
(有)吉村土建	3,647,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,100,000 円	円	円
(有)織田建設	4,100,000 円	円	円
(有)山西建設	4,110,000 円	円	円
(有)小田建設	4,150,000 円	円	円
(有)山本建設	4,190,000 円	円	円
(有)横島建設	4,190,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)片岡組
- 14 落札金額 3,647,000 × 1.08 = 3,938,760
- 15 附記 (有)片岡組 順番くじ1 本くじ1  
 (有)吉村土建 順番くじ2

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第11号
- 3 工事名 町道八ヶ窪線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町本村(八ヶ窪)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)大成システム  
 (有)藤原工務店  
 (有)大幸建設  
 (有)山西建設  
 (株)高橋組  
 (有)小田建設  
 織田建設(有)  
 (株)藤原建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	11,234,160 円	入札書比較価格
請負対象金額	11,234,160 円	10,402,000 円
予定価格	11,234,160 円	10,402,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大成システム	9,670,000 円	落札	92.96% 円
(有)藤原工務店	9,900,000 円		
(有)大幸建設	10,000,000 円		
(有)山西建設	10,170,000 円		
(株)高橋組	10,190,000 円		
(有)小田建設	10,200,000 円		
織田建設(有)	10,200,000 円		
(株)藤原建設	10,200,000 円		

13 落札者 (有)大成システム

14 落札金額 9,670,000 × 1.08 = 10,443,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第12号
- 3 工事名 町道八ヶ窪線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町野老山
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)大幸建設  
 (有)藤原工務店  
 (有)山西建設  
 (有)小田建設  
 (株)高橋組  
 (株)藤原建設  
 (有)大成システム  
 織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	9,298,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,298,800 円	8,610,000 円
予定価格	9,298,800 円	8,610,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	8,150,000 円	落札	94.66% 円
(有)藤原工務店	8,300,000 円	円	円
(有)山西建設	8,410,000 円	円	円
(有)小田建設	8,430,000 円	円	円
(株)高橋組	8,440,000 円	円	円
(株)藤原建設	8,450,000 円	円	円
(有)大成システム	8,600,000 円	円	円
織田建設(有)	8,600,000 円	円	円

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 8,150,000 × 1.08 = 8,802,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第13号
- 3 工事名 町道鎌井田桑菰線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町鎌井田
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組  
 (有)吉村土建  
 (有)山西建設  
 (株)高橋組  
 (有)大幸建設  
 (株)セイエイ  
 (株)龍生 越知支店  
 (有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	6,265,080 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,265,080 円	5,801,000 円
予定価格	6,265,080 円	5,801,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	5,035,000 円	くじ引き落札 円	86.80% 円
(有)吉村土建	5,035,000 円	円	円
(有)山西建設	5,035,000 円	円	円
(株)高橋組	5,035,000 円	円	円
(有)大幸建設	5,700,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,700,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	5,800,000 円	円	円
(有)大成システム	5,800,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 5,035,000 × 1.08 = 5,437,800

15 附記 (有)山西建設 順番くじ1  
 (株)高橋組 順番くじ2  
 (有)片岡組 順番くじ3 本くじ1  
 (有)吉村土建 順番くじ4

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第14号
- 3 工事名 町道黒土竹ノ下線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(3区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山西建設  
 (株)高橋組  
 (有)吉村土建  
 (有)山本建設  
 (有)藤原工務店  
 (有)大成システム  
 (有)小田建設  
 (有)大幸建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	14,637,240 円	入札書比較価格
請負対象金額	14,637,240 円	13,553,000 円
予定価格	14,637,240 円	13,553,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	11,827,000 円	くじ引き落札 円	87.26% 円
(株)高橋組	11,827,000 円	円	円
(有)吉村土建	11,827,000 円	円	円
(有)山本建設	11,827,000 円	円	円
(有)藤原工務店	12,900,000 円	円	円
(有)大成システム	13,000,000 円	円	円
(有)小田建設	13,280,000 円	円	円
(有)大幸建設	13,300,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 11,827,000 × 1.08 = 12,773,160

15 附記 (有)山西建設 順番くじ1 本くじ1  
 (有)山本建設 順番くじ2  
 (株)高橋組 順番くじ3  
 (有)吉村土建 順番くじ4

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第15号
- 3 工事名 町道佐ノ国1号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町佐之国
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
 織田建設(有)  
 (有)大幸建設  
 (有)吉村土建  
 (有)山西建設  
 (有)小田建設  
 (株)龍生 越知支店  
 (有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	10,781,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	10,781,640 円	9,983,000 円
予定価格	10,781,640 円	9,983,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	9,300,000 円	落札	93.16% 円
織田建設(有)	9,600,000 円	円	円
(有)大幸建設	9,670,000 円	円	円
(有)吉村土建	9,750,000 円	円	円
(有)山西建設	9,770,000 円	円	円
(有)小田建設	9,830,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	9,980,000 円	円	円
(有)山本建設	9,980,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 9,300,000 × 1.08 = 10,044,000

15 附記



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第16号
- 3 工事名 町道野老山本線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町野老山
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
 (有)大成システム  
 (有)大幸建設  
 (株)藤原建設  
 (有)山西建設  
 (有)小田建設  
 (株)高橋組  
 織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	7,926,120 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,926,120 円	7,339,000 円
予定価格	7,926,120 円	7,339,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	6,800,000 円	落札	92.66% 円
(有)大成システム	7,000,000 円		
(有)大幸建設	7,050,000 円		
(株)藤原建設	7,100,000 円		
(有)山西建設	7,180,000 円		
(有)小田建設	7,190,000 円		
(株)高橋組	7,190,000 円		
織田建設(有)	7,300,000 円		

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 6,800,000 × 1.08 = 7,344,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第17号
- 3 工事名 町道小舟屋敷線新設交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
 織田建設(有)  
 (有)大成システム  
 (有)吉村土建  
 (有)山西建設  
 (有)大幸建設  
 (有)小田建設  
 (株)高橋組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	11,694,240 円	入札書比較価格
請負対象金額	11,694,240 円	10,828,000 円
予定価格	11,694,240 円	10,828,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	10,000,000 円	落札 円	92.35% 円
織田建設(有)	10,400,000 円	円	円
(有)大成システム	10,500,000 円	円	円
(有)吉村土建	10,550,000 円	円	円
(有)山西建設	10,580,000 円	円	円
(有)大幸建設	10,600,000 円	円	円
(有)小田建設	10,600,000 円	円	円
(株)高橋組	10,610,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 10,000,000 × 1.08 = 10,800,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第18号
- 3 工事名 町道薬師堂稲村線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町稲村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横島建設  
 (有)吉村土建  
 (株)高橋組  
 (株)セイエイ  
 (有)小田建設  
 (有)片岡組  
 織田建設(有)  
 (株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	4,435,560 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,435,560 円	4,107,000 円
予定価格	4,435,560 円	4,107,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	3,900,000 円	落札	94.96% 円
(有)吉村土建	4,000,000 円		
(株)高橋組	4,030,000 円		
(株)セイエイ	4,040,000 円		
(有)小田建設	4,050,000 円		
(有)片岡組	4,090,000 円		
織田建設(有)	4,100,000 円		
(株)龍生 越知支店	4,100,000 円		

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 3,900,000 × 1.08 = 4,212,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第19号
- 3 工事名 町道稲村線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町稲村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横島建設  
 (有)吉村土建  
 (有)小田建設  
 (株)高橋組  
 (株)セイエイ  
 織田建設(有)  
 (株)龍生 越知支店  
 (有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	4,120,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,120,200 円	3,815,000 円
予定価格	4,120,200 円	3,815,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	3,620,000 円	落札	94.89% 円
(有)吉村土建	3,700,000 円		
(有)小田建設	3,740,000 円		
(株)高橋組	3,740,000 円		
(株)セイエイ	3,750,000 円		
織田建設(有)	3,800,000 円		
(株)龍生 越知支店	3,810,000 円		
(有)片岡組	辞退		

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 3,620,000 × 1.08 = 3,909,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 農補第1号
- 3 工事名 農道丸山2号線拡幅工事
- 4 工事場所 越知町丸山
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年7月15日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 大原 範朗  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)吉村土建  
 (有)藤原工務店  
 (有)大成システム  
 (有)大幸建設  
 (有)小田建設  
 (株)高橋組  
 織田建設(有)  
 (株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	4,494,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,494,960 円	4,162,000 円
予定価格	4,494,960 円	4,162,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	3,930,000 円	落札	94.43% 円
(有)藤原工務店	4,000,000 円		
(有)大成システム	4,000,000 円		
(有)大幸建設	4,040,000 円		
(有)小田建設	4,070,000 円		
(株)高橋組	4,080,000 円		
織田建設(有)	4,100,000 円		
(株)龍生 越知支店	4,160,000 円		

13 落札者 (有)吉村土建

14 落札金額 3,930,000 × 1.08 = 4,244,400

15 附記