

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 27公補第64号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事⑥
- 4 工事場所 越知町谷ノ内
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年9月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組
 (有)山本建設
 (有)藤原工務店
 (有)山西建設
 (有)吉村土建
 (株)セイエイ
 (有)大成システム
 (株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	3,987,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,987,360 円	3,692,000 円
予定価格	3,987,360 円	3,692,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	3,198,000 円	くじ引き落札 円	86.62% 円
(有)山本建設	3,198,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,198,000 円	円	円
(有)山西建設	3,198,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,198,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,620,000 円	円	円
(有)大成システム	3,690,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	3,690,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 3,198,000 × 1.08 = 3,453,840

15 附記 (有)片岡組 順番くじ1 本くじ1
 (有)山本建設 順番くじ2
 (有)藤原工務店 順番くじ3
 (有)山西建設 順番くじ4
 (有)吉村土建 順番くじ5

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 27公補第65号
- 3 工事名 町道今成深瀬線改良交付金工事④
- 4 工事場所 越知町横島中
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年9月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横島建設
 (有)大幸建設
 (有)吉村土建
 (有)山西建設
 (株)セイエイ
 (有)小田建設
 (有)片岡組
 (株)高橋組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	23,126,040 円	入札書比較価格
請負対象金額	23,126,040 円	21,413,000 円
予定価格	23,126,040 円	21,413,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	20,340,000 円	落札	94.99% 円
(有)大幸建設	20,700,000 円	円	円
(有)吉村土建	20,850,000 円	円	円
(有)山西建設	20,980,000 円	円	円
(株)セイエイ	21,000,000 円	円	円
(有)小田建設	21,000,000 円	円	円
(有)片岡組	21,000,000 円	円	円
(株)高橋組	21,200,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 20,340,000 × 1.08 = 21,967,200

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 27公補第66号
- 3 工事名 町道鎌井田横島線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町鎌井田(横島中)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年9月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)吉村土建
 (株)高橋組
 (有)片岡組
 (有)大幸建設
 (株)セイエイ
 (有)横島建設
 (株)龍生 越知支店
 (有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,130,760 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,130,760 円	1,047,000 円
予定価格	1,130,760 円	1,047,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	906,000 円	くじ引き落札 円	86.53% 円
(株)高橋組	906,000 円	円	円
(有)片岡組	906,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,020,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,030,000 円	円	円
(有)横島建設	1,040,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,040,000 円	円	円
(有)大成システム	1,045,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)吉村土建
- 14 落札金額 906,000 × 1.08 = 978,480
- 15 附記 (株)高橋組 順番くじ1
 (有)片岡組 順番くじ2
 (有)吉村土建 順番くじ3 本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 27公補第67号
- 3 工事名 町道浅尾谷口線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町南片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年9月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
 (有)片岡組
 (有)吉村土建
 (有)大幸建設
 (有)小田建設
 (有)大成システム
 (有)横島建設
 (株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,533,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,533,600 円	1,420,000 円
予定価格	1,533,600 円	1,420,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	1,230,000 円	くじ引き落札 円	86.62% 円
(有)片岡組	1,230,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,230,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,390,000 円	円	円
(有)小田建設	1,390,000 円	円	円
(有)大成システム	1,400,000 円	円	円
(有)横島建設	1,400,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,410,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 1,230,000 × 1.08 = 1,328,400

15 附記 (有)片岡組 順番くじ1
 (有)吉村土建 順番くじ2
 (有)藤原工務店 順番くじ3 本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 27公補第68号
- 3 工事名 町道桐ノ峠線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町桐ノ峠
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年9月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
 (有)吉村土建
 (有)片岡組
 (有)大幸建設
 (有)山西建設
 (株)セイエイ
 (有)大成システム
 (有)横島建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	10,588,320 円	入札書比較価格
請負対象金額	10,588,320 円	9,804,000 円
予定価格	10,588,320 円	9,804,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	8,542,000 円	くじ引き落札 円	87.13% 円
(有)吉村土建	8,542,000 円	円	円
(有)片岡組	8,542,000 円	円	円
(有)大幸建設	9,490,000 円	円	円
(有)山西建設	9,580,000 円	円	円
(株)セイエイ	9,600,000 円	円	円
(有)大成システム	9,800,000 円	円	円
(有)横島建設	9,800,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 8,542,000 × 1.08 = 9,225,360

15 附記 (有)藤原工務店 順番くじ1 本くじ1
 (有)吉村土建 順番くじ2
 (有)片岡組 順番くじ3

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第33号
- 3 工事名 町道神母谷1号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町宮地
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年9月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)セイエイ
 (有)藤原工務店
 (株)高橋組
 (有)山本建設
 (有)片岡組
 織田建設(有)
 (有)大成システム
 (有)横島建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	3,265,920 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,265,920 円	3,024,000 円
予定価格	3,265,920 円	3,024,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	2,860,000 円	落札	94.58% 円
(有)藤原工務店	2,950,000 円	円	円
(株)高橋組	2,990,000 円	円	円
(有)山本建設	3,000,000 円	円	円
(有)片岡組	3,000,000 円	円	円
織田建設(有)	3,000,000 円	円	円
(有)大成システム	3,020,000 円	円	円
(有)横島建設	3,020,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 2,860,000 × 1.08 = 3,088,800

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第34号
- 3 工事名 町道南裏街6号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年9月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)小田建設
 織田建設(有)
 (有)藤原工務店
 (有)大幸建設
 (有)吉村土建
 (株)高橋組
 (有)山本建設
 (有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	747,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	747,360 円	692,000 円
予定価格	747,360 円	692,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	650,000 円	くじ引き落札 円	93.93% 円
織田建設(有)	650,000 円	円	円
(有)藤原工務店	650,000 円	円	円
(有)大幸建設	665,000 円	円	円
(有)吉村土建	680,000 円	円	円
(株)高橋組	680,000 円	円	円
(有)山本建設	690,000 円	円	円
(有)大成システム	692,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 650,000 × 1.08 = 702,000

15 附記 織田建設(有) 順番くじ1
 (有)小田建設 順番くじ2 本くじ1
 (有)藤原工務店 順番くじ3

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第35号
- 3 工事名 町道堂ノ岡南大ノ地線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町堂岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年9月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)セイエイ
 (有)吉村土建
 (有)小田建設
 (株)高橋組
 (有)片岡組
 (有)横島建設
 (株)龍生 越知支店
 (有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	7,531,920 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,531,920 円	6,974,000 円
予定価格	7,531,920 円	6,974,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	6,600,000 円	落札	94.64% 円
(有)吉村土建	6,800,000 円		
(有)小田建設	6,830,000 円		
(株)高橋組	6,900,000 円		
(有)片岡組	6,900,000 円		
(有)横島建設	6,970,000 円		
(株)龍生 越知支店	6,970,000 円		
(有)山本建設	6,970,000 円		

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 6,600,000 × 1.08 = 7,128,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 28公補第36号
- 3 工事名 町道後山榎ノ森線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町後山
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年9月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)セイエイ
 (有)吉村土建
 (有)山西建設
 (有)小田建設
 (有)藤原工務店
 (株)高橋組
 (有)片岡組
 (有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	6,309,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,309,360 円	5,842,000 円
予定価格	6,309,360 円	5,842,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	5,540,000 円	落札 円	94.83% 円
(有)吉村土建	5,700,000 円	円	円
(有)山西建設	5,710,000 円	円	円
(有)小田建設	5,720,000 円	円	円
(有)藤原工務店	5,750,000 円	円	円
(株)高橋組	5,780,000 円	円	円
(有)片岡組	5,800,000 円	円	円
(有)大成システム	5,800,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 5,540,000 × 1.08 = 5,983,200

15 附記