

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 林災第1号
- 3 工事名 林道横倉長者線災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町野老山
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成29年1月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)大幸建設  
 (有)小田建設  
 (有)大成システム  
 (有)藤原工務店  
 (株)藤原建設  
 (株)高橋組  
 (有)山西建設  
 (株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	1,877,040 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,877,040 円	1,738,000 円
予定価格	1,877,040 円	1,738,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	1,650,000 円	落札	94.94% 円
(有)小田建設	1,700,000 円	円	円
(有)大成システム	1,700,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,700,000 円	円	円
(株)藤原建設	1,700,000 円	円	円
(株)高橋組	1,700,000 円	円	円
(有)山西建設	1,710,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,730,000 円	円	円

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 1,650,000 × 1.08 = 1,782,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 農災第2号
- 3 工事名 農道岡端線災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町宮地
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成29年1月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)セイエイ  
 (有)吉村土建  
 (株)高橋組  
 (有)大成システム  
 (有)藤原工務店  
 (有)片岡組  
 織田建設(有)  
 (有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	3,170,880 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,170,880 円	2,936,000 円
予定価格	3,170,880 円	2,936,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	2,780,000 円	落札	94.69% 円
(有)吉村土建	2,860,000 円	円	円
(株)高橋組	2,880,000 円	円	円
(有)大成システム	2,900,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,900,000 円	円	円
(有)片岡組	2,910,000 円	円	円
織田建設(有)	2,930,000 円	円	円
(有)山本建設	2,930,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 2,780,000 × 1.08 = 3,002,400

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 農単第6号
- 3 工事名 農道中谷道線拡幅工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田本村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成29年1月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組  
 (有)吉村土建  
 (株)高橋組  
 (有)大幸建設  
 (有)山西建設  
 (株)セイエイ  
 (有)大成システム  
 (株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	5,131,080 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,131,080 円	4,751,000 円
予定価格	5,131,080 円	4,751,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	4,127,000 円	くじ引き落札 円	86.87% 円
(有)吉村土建	4,127,000 円	円	円
(株)高橋組	4,127,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,600,000 円	円	円
(有)山西建設	4,650,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,680,000 円	円	円
(有)大成システム	4,700,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	4,750,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 4,127,000 × 1.08 = 4,457,160

15 附記 (有)片岡組 順番くじ1 本くじ1  
 (有)吉村土建 順番くじ2  
 (株)高橋組 順番くじ3

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成28年度
- 2 工事番号 林単第4号
- 3 工事名 南ノ川作業道開設工事
- 4 工事場所 越知町南ノ川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成29年1月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司
- 10 指名業者 (有)山西建設  
 織田建設(有)  
 (有)大幸建設  
 (株)高橋組  
 (有)小田建設  
 (株)セイエイ  
 (有)藤原工務店  
 (有)山本建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

## 12 予定価格調書

設計金額	3,542,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,542,400 円	3,280,000 円
予定価格	3,542,400 円	3,280,000 円
最低制限価格	円	円

## 13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	2,842,000 円	落札	86.65% 円
織田建設(有)	3,110,000 円	円	円
(有)大幸建設	3,200,000 円	円	円
(株)高橋組	3,210,000 円	円	円
(有)小田建設	3,210,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,230,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,250,000 円	円	円
(有)山本建設	2,839,000 円	失格	円

14 落札者 (有)山西建設

15 落札金額 2,842,000 × 1.08 = 3,069,360

16 附記