入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		3,024,000
工事番号	農単第5号	請負対象金額		3,024,000
工事名	稲村耕作道拡幅工事	入札書比較価格		2,800,000
		予定価格	(税込)	3,024,000
			(税抜)	2,800,000
工事場所	越知町稲村	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	2,872,800
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	2,660,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		95.00%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	2,660,000			落札	
㈲吉村土建	2,700,000				
㈲片岡組	2,740,000				
織田建設㈲	2,750,000				
㈲小田建設	2,750,000				
㈱セイエイ	2,750,000				
㈱高橋組	2,760,000				
㈱龍生越知支店	2,790,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		1,550,880
工事番号	農単第6号	請負対象金額		1,550,880
工事名	筏津耕作道側溝改修工事	入札書比較価格		1,436,000
		予定価格	(税込)	1,550,880
			(税抜)	1,436,000
工事場所	越知町筏津	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前 9時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	1,468,800
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	1,360,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.70%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	1,360,000			落札	
㈲大幸建設	1,390,000				
㈱セイエイ	1,400,000				
㈲藤原工務店	1,400,000				
㈲山本建設	1,400,000				
㈲吉村土建	1,400,000				
織田建設㈲	1,410,000				
㈲横畠建設	1,430,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	1,069,200
工事番号	災害がけ第3-8号	請負対象金額	1,069,200
工事名	潰野がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格	990,000
		予定価格	(税込) 1,069,200
			(税抜) 990,000
工事場所	越知町潰野	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前 9時30分～	落札者	㈲山本建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 933,120
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 864,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	87.27%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	864,000			落札	
㈲吉村土建	930,000				
織田建設㈲	940,000				
㈲大幸建設	960,000				
㈲大成システム	970,000				
㈲山西建設	970,000				
㈲小田建設	980,000				
㈲藤原工務店	980,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	3,704,400
工事番号	公単第15号	請負対象金額	3,704,400
工事名	町道上流屋敷2号線新設工事	入札書比較価格	3,430,000
		予定価格	(税込) 3,704,400
			(税抜) 3,430,000
工事場所	越知町上流	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 3,248,640
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 3,008,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	87.69%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	3,008,000			落札	
㈲吉村土建	3,250,000				
織田建設㈲	3,270,000				
㈲小田建設	3,360,000				
㈱高橋組	3,380,000				
㈲大成システム	3,400,000				
㈲藤原工務店	3,400,000				
㈲山本建設	3,400,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		4,617,000
工事番号	29公補第12号	請負対象金額		4,617,000
工事名	町道野老山本線修繕系交付金工事	入札書比較価格		4,275,000
		予定価格	(税込)	4,617,000
			(税抜)	4,275,000
工事場所	越知町野老山（熊秋）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前 9時30分～	落札者		㈱藤原建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	4,104,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	3,800,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.88%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱藤原建設	3,800,000			落札	
㈲大成システム	3,840,000				
㈲藤原工務店	4,000,000				
㈲大幸建設	4,100,000				
㈲小田建設	4,180,000				
㈲山西建設	4,180,000				
織田建設㈲	4,190,000				
㈱高橋組	4,210,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		5,135,400
工事番号	29公補第14号	請負対象金額		5,135,400
工事名	町道薬師堂稲村線修繕系交付金工事	入札書比較価格		4,755,000
		予定価格	(税込)	5,135,400
			(税抜)	4,755,000
工事場所	越知町横畠中	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	4,876,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	4,515,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.95%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	4,515,000			落札	
㈲吉村土建	4,600,000				
㈲片岡組	4,650,000				
㈲小田建設	4,650,000				
織田建設㈲	4,660,000				
㈱セイエイ	4,680,000				
㈱高橋組	4,680,000				
㈱龍生越知支店	4,750,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		16,674,120
工事番号	29公補第15号	請負対象金額		16,674,120
工事名	町道松坂線修繕系交付金工事	入札書比較価格		15,439,000
		予定価格	(税込)	16,674,120
			(税抜)	15,439,000
工事場所	越知町越知乙（遊行寺）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前 9時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	14,735,520
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	13,644,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.37%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	13,644,000			くじで落札	1
㈲山本建設	13,644,000				2
㈲大幸建設	14,800,000				
㈲小田建設	15,130,000				
㈱セイエイ	15,200,000				
㈱高橋組	15,210,000				
㈲藤原工務店	15,300,000				
㈲吉村土建				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		5,552,280
工事番号	29公補第16号	請負対象金額		5,552,280
工事名	町道五味大元線修繕系交付金工事	入札書比較価格		5,141,000
		予定価格	(税込)	5,552,280
			(税抜)	5,141,000
工事場所	越知町五味	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前 9時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	4,875,120
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	4,514,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		87.80%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	4,514,000			くじで落札	1
㈲山西建設	4,514,000				2
㈲大幸建設	4,900,000				
㈲大成システム	5,000,000				
㈲藤原工務店	5,000,000				
㈲山本建設	5,000,000				
㈲小田建設	5,050,000				
㈱高橋組	5,060,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		25,320,600
工事番号	29公補第17号	請負対象金額		25,320,600
工事名	町道宮ヶ奈路線宮ヶ奈路1号橋修繕系交付金工事	入札書比較価格		23,445,000
		予定価格	(税込)	25,320,600
			(税抜)	23,445,000
工事場所	越知町宮ヶ奈路	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前 9時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	24,084,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	22,300,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		95.11%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	22,300,000			落札	
㈲吉村土建	22,500,000				
㈲大幸建設	22,740,000				
㈲山西建設	22,970,000				
㈲小田建設	23,000,000				
㈲大成システム	23,000,000				
㈲藤原工務店	23,000,000				
㈱高橋組	23,090,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		1,264,680
工事番号	29公補第18号	請負対象金額		1,264,680
工事名	町道片岡仲村線修繕系交付金工事	入札書比較価格		1,171,000
		予定価格	(税込)	1,264,680
			(税抜)	1,171,000
工事場所	越知町片岡	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	1,107,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	1,025,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		87.53%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	1,025,000			くじで落札	1
㈲片岡組	1,025,000				3
㈲吉村土建	1,025,000				2
㈲大幸建設	1,140,000				
㈲小田建設	1,150,000				
㈲山西建設	1,150,000				
㈲山本建設	1,150,000				
㈲大成システム	1,170,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		1,064,880
工事番号	公単（単価）第2号	請負対象金額		1,064,880
工事名	町道全線舗装補修工事②	入札書比較価格		986,000
		予定価格	(税込)	1,064,880
			(税抜)	986,000
工事場所	越知町全域	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前11時30分～	落札者		㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	1,004,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	930,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.32%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	930,000			落札	
㈲大幸建設	960,000				
㈱高橋組	970,000				
織田建設㈲	986,000				
㈲片岡組	986,000				
大旺新洋(株)高知土木本店	986,000				
ミタニ建設工業㈱	986,000				
㈲森岡工務店	986,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	7,440,120
工事番号	29公補第13号	請負対象金額	7,440,120
工事名	町道今成深瀬線修繕系交付金工事	入札書比較価格	6,889,000
		予定価格	(税込) 7,440,120
			(税抜) 6,889,000
工事場所	越知町横畠中	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年11月 7日 午前11時30分～	落札者	織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 6,512,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 6,030,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	87.53%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	6,030,000			くじで落札	1
㈱越知舗道	6,030,000				2
㈲片岡組	6,030,000				3
㈲大幸建設	6,030,000				5
㈱高橋組	6,030,000				4
㈲森岡工務店	6,030,000				6
大旺新洋(株)高知土木本店	6,700,000				
ミタニ建設工業㈱	6,889,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		8,087,040
業務番号	公補委第1号	請負対象金額		8,087,040
業務名	町道赤ヶ谷1号線改良交付金工事測量設計委託業務	入札書比較価格		7,488,000
		予定価格	(税込)	8,087,040
			(税抜)	7,488,000
業務場所	越知町越知丙	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年11月 7日 午後 1時30分～	落札者		㈲実測エンジニアリング
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	7,290,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	6,750,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		90.14%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲実測エンジニアリング	6,750,000			落札	
㈱第一コンサルタンツ	6,970,000				
㈱ジオテク	6,980,000				
南海測量設計㈱	7,100,000				
㈱パスコ高知支店	7,200,000				
㈱エイト日本技術開発高知支店	7,300,000				
(株)ウエスコ高知事務所	7,450,000				