入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		1,560,600
工事番号	29災第170号	請負対象金額		1,560,600
工事名	普通河川カラ谷川河川災害復旧工事	入札書比較価格		1,445,000
		予定価格	(税込)	1,560,600
			(税抜)	1,445,000
工事場所	越知町横畠南	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年12月26日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込)	1,479,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	1,370,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.80%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	1,370,000			落札	
㈲吉村土建	1,410,000				
㈲小田建設	1,420,000				
㈱高橋組	1,420,000				
㈲藤原工務店	1,420,000				
㈲片岡組	1,440,000				
㈲横畠建設	1,440,000				
㈱龍生越知支店	1,440,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		6,511,320
工事番号	29災第171号	請負対象金額		6,511,320
工事名	普通河川カラ谷川河川災害復旧工事②	入札書比較価格		6,029,000
		予定価格	(税込)	6,511,320
			(税抜)	6,029,000
工事場所	越知町横畠南	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年12月26日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込)	6,177,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	5,720,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.87%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	5,720,000			落札	
㈱高橋組	5,900,000				
㈲吉村土建	5,900,000				
㈲片岡組	6,000,000				
㈲小田建設	6,000,000				
㈲藤原工務店	6,000,000				
㈲横畠建設	6,000,000				
㈱龍生越知支店	6,020,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		1,114,560
工事番号	29災第172号	請負対象金額		1,114,560
工事名	普通河川舟木谷川河川災害復旧工事	入札書比較価格		1,032,000
		予定価格	(税込)	1,114,560
			(税抜)	1,032,000
工事場所	越知町宮地	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年12月26日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込)	1,058,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	980,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.96%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	980,000			落札	
織田建設㈲	1,010,000				
㈱高橋組	1,010,000				
㈲藤原工務店	1,010,000				
㈲横畠建設	1,020,000				
㈲片岡組	1,030,000				
㈲山本建設	1,030,000				
㈲大成システム	1,032,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		18,688,320
工事番号	29災第173号	請負対象金額		18,688,320
工事名	町道山室線道路災害復旧工事	入札書比較価格		17,304,000
		予定価格	(税込)	18,688,320
			(税抜)	17,304,000
工事場所	越知町山室耕	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年12月26日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込)	17,712,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	16,400,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.77%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	16,400,000			落札	
㈲大幸建設	16,770,000				
㈲吉村土建	16,900,000				
織田建設㈲	16,950,000				
㈲小田建設	17,000,000				
㈲大成システム	17,000,000				
㈲藤原工務店	17,300,000				
㈲山本建設	17,300,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	6,178,680
工事番号	29災第174号	請負対象金額	6,178,680
工事名	町道楠神線道路災害復旧工事	入札書比較価格	5,721,000
		予定価格	(税込) 6,178,680
			(税抜) 5,721,000
工事場所	越知町越知丁	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年12月26日 午前 9時30分～	落札者	㈲小田建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込) 5,832,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 5,400,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	94.38%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲小田建設	5,400,000			落札	
㈲大幸建設	5,540,000				
織田建設㈲	5,550,000				
㈲吉村土建	5,600,000				
㈱高橋組	5,610,000				
㈲大成システム	5,700,000				
㈲藤原工務店	5,700,000				
㈲山本建設	5,700,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	7,452,000
工事番号	29災第175号	請負対象金額	7,452,000
工事名	町道今成栂ノ森線道路災害復旧工事	入札書比較価格	6,900,000
		予定価格	(税込) 7,452,000
			(税抜) 6,900,000
工事場所	越知町今成	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年12月26日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込) 7,074,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 6,550,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	94.92%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	6,550,000			落札	
織田建設㈲	6,700,000				
㈲山西建設	6,700,000				
㈲吉村土建	6,760,000				
㈲片岡組	6,800,000				
㈲小田建設	6,800,000				
㈲大成システム	6,900,000				
㈲山本建設	6,900,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		16,495,920
工事番号	29公補第19号	請負対象金額		16,495,920
工事名	町道桐ノ峠線修繕系交付金工事	入札書比較価格		15,274,000
		予定価格	(税込)	16,495,920
			(税抜)	15,274,000
工事場所	越知町桐ノ峠	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年12月26日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込)	14,574,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	13,495,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.35%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	13,495,000			くじで落札	1
㈲片岡組	13,495,000				3
㈲藤原工務店	13,495,000				2
㈲吉村土建	13,495,000				4
㈲大幸建設	14,900,000				
㈱セイエイ	15,000,000				
㈲大成システム	15,000,000				
㈲横畠建設	15,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		20,527,560
工事番号	29公補第23号	請負対象金額		20,527,560
工事名	町道鎌井田桑薮線修繕系交付金工事	入札書比較価格		19,007,000
		予定価格	(税込)	20,527,560
			(税抜)	19,007,000
工事場所	越知町鎌井田	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年12月26日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込)	18,171,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	16,825,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.52%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	16,825,000			くじで落札	1
㈲片岡組	16,825,000				3
㈱高橋組	16,825,000				4
㈲吉村土建	16,825,000				2
㈲大幸建設	18,440,000				
㈱セイエイ	18,700,000				
㈲大成システム	19,000,000				
㈱龍生越知支店	19,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	6,837,480
工事番号	29公補第24号	請負対象金額	6,837,480
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事	入札書比較価格	6,331,000
		予定価格	(税込) 6,837,480
			(税抜) 6,331,000
工事場所	越知町桐見川	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年12月26日 午前 9時30分～	落札者	織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込) 6,490,800
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 6,010,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	94.92%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	6,010,000			落札	
㈲大幸建設	6,140,000				
㈱高橋組	6,200,000				
㈲山西建設	6,200,000				
㈱セイエイ	6,230,000				
㈲藤原工務店	6,300,000				
㈲山本建設	6,300,000				
㈱龍生越知支店	6,330,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		6,327,720
工事番号	29危機管理第1号	請負対象金額		6,327,720
工事名	10区防火水槽新設工事	入札書比較価格		5,859,000
		予定価格	(税込)	6,327,720
			(税抜)	5,859,000
工事場所	越知町越知甲（10区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年12月26日 午前 9時30分～	落札者	㈲大幸建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込)	5,940,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	5,500,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		93.87%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	5,500,000			落札	
㈱高橋組	5,570,000				
㈲吉村土建	5,680,000				
㈲山西建設	5,700,000				
㈲小田建設	5,740,000				
織田建設㈲	5,850,000				
㈲藤原工務店	5,850,000				
㈲山本建設	5,850,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		4,355,640
工事番号	29公補第21号	請負対象金額		4,355,640
工事名	町道市山上流線修繕系交付金工事	入札書比較価格		4,033,000
		予定価格	(税込)	4,355,640
			(税抜)	4,033,000
工事場所	越知町上流	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年12月26日 午前11時30分～	落札者	㈱越知舗道	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込)	3,812,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	3,530,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		87.52%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	3,530,000			くじで落札	1
織田建設㈲	3,530,000				2
㈲片岡組	3,530,000				6
㈲大幸建設	3,530,000				4
㈱高橋組	3,530,000				3
㈲森岡工務店	3,530,000				5
大旺新洋(株)高知土木本店	4,000,000				
ミタニ建設工業㈱	4,033,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		8,271,720
工事番号	29公補第22号	請負対象金額		8,271,720
工事名	町道谷ノ内線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		7,659,000
		予定価格	(税込)	8,271,720
			(税抜)	7,659,000
工事場所	越知町谷ノ内	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年12月26日 午前11時30分～	落札者	織田建設㈲	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込)	7,255,440
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	6,718,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		87.71%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	6,718,000			くじで落札	1
㈱越知舗道	6,718,000				6
㈲片岡組	6,718,000				3
㈲大幸建設	6,718,000				4
㈱高橋組	6,718,000				5
㈲森岡工務店	6,718,000				2
大旺新洋(株)高知土木本店	7,500,000				
ミタニ建設工業㈱	7,659,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	1,123,200
業務番号		請負対象金額	1,123,200
業務名	浅尾お試し住宅改修工事設計委託業務	入札書比較価格	1,040,000
		予定価格	(税込) 1,123,200
			(税抜) 1,040,000
業務場所	越知町浅尾	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年12月26日 午後 2時00分～	落札者	鈴江章宏建築設計事務所
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　大原範朗	落札金額	(税込) 1,080,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 1,000,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	96.15%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
鈴江章宏建築設計事務所	1,000,000			落札	
㈱上田建築事務所	1,040,000				
㈱シンク建築設計事務所				辞退	
㈱細木建築研究所				辞退	
水野淳一建築設計事務所				辞退	
㈲杢建築事務所				辞退	
㈲山口英治建築設計事務所				辞退	
(有)橋本設計室				辞退	