

# 入札結果報告書

1 施工年度 平成28年度

2 工事番号 農補第2号

3 工事名 横倉耕作道拡幅工事

4 工事場所 越知町横倉

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成29年3月3日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課長 織田 誠  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業種 土木工事業

10 指名業者 織田建設(有)  
 (有)山本建設  
 (有)大幸建設  
 (有)吉村土建  
 (有)藤原工務店  
 (有)小田建設  
 (株)高橋組  
 (有)大成システム

11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	13,645,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	13,645,800 円	12,635,000 円
予定価格	13,645,800 円	12,635,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
織田建設(有)	11,027,000 円	落札	87.27% 円
(有)山本建設	11,028,000 円	円	円
(有)大幸建設	12,000,000 円	円	円
(有)吉村土建	12,250,000 円	円	円
(有)藤原工務店	12,400,000 円	円	円
(有)小田建設	12,440,000 円	円	円
(株)高橋組	12,500,000 円	円	円
(有)大成システム	12,600,000 円	円	円

14 落札者 織田建設(有)

15 落札金額 11,027,000 × 1.08 = 11,909,160

16 附記

# 入札結果報告書

1 施工年度 平成28年度

2 工事番号 農補第3号

3 工事名 丸山耕作道拡幅工事

4 工事場所 越知町丸山

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成29年3月3日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課長 織田 誠  
 総務課係長 橋詰 涼子  
 総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業種 土木工事業

10 指名業者 (有)吉村土建  
 (有)大幸建設  
 (有)小田建設  
 織田建設(有)  
 (有)藤原工務店  
 (株)高橋組  
 (有)山本建設  
 (有)大成システム

11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	13,458,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	13,458,960 円	12,462,000 円
予定価格	13,458,960 円	12,462,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	11,700,000 円	落札 円	93.89% 円
(有)大幸建設	12,100,000 円	円	円
(有)小田建設	12,260,000 円	円	円
織田建設(有)	12,300,000 円	円	円
(有)藤原工務店	12,300,000 円	円	円
(株)高橋組	12,330,000 円	円	円
(有)山本建設	12,400,000 円	円	円
(有)大成システム	12,400,000 円	円	円

14 落札者 (有)吉村土建

15 落札金額 11,700,000 × 1.08 = 12,636,000

16 附記