入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		1,848,960
工事番号	公単第43号	請負対象金額		1,848,960
工事名	町道岩神線道路新設工事	入札書比較価格		1,712,000
		予定価格	(税込)	1,848,960
			(税抜)	1,712,000
工事場所	越知町谷ノ内	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者		㈲山本建設
入札場所	越知町役場　3階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	1,628,640
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	1,508,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.08%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	1,508,000			くじで落札	1
㈲片岡組	1,508,000				2
㈲藤原工務店	1,508,000				3
㈲山西建設	1,670,000				
㈱セイエイ	1,680,000				
㈲大成システム	1,700,000				
㈱龍生越知支店	1,710,000				
㈲吉村土建	1,488,000			失格	

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		5,722,920
工事番号	28公補第43号	請負対象金額		5,722,920
工事名	町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事	入札書比較価格		5,299,000
		予定価格	(税込)	5,722,920
			(税抜)	5,299,000
工事場所	越知町黒石	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	5,034,960
	総務課係長 橘詰涼子		(税抜)	4,662,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		87.97%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	4,662,000			くじで落札	1
㈱高橋組	4,662,000				2
㈲山西建設	4,662,000				4
㈲吉村土建	4,662,000				3
㈲大幸建設	5,100,000				
㈲小田建設	5,190,000				
㈲大成システム	5,200,000				
㈲横畠建設	5,250,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		10,885,320
工事番号	28公補第45号	請負対象金額		10,885,320
工事名	町道鎌井田桑薮線修繕系交付金工事⑤	入札書比較価格		10,079,000
		予定価格	(税込)	10,885,320
			(税抜)	10,079,000
工事場所	越知町桑薮	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者		㈲吉村土建
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	9,607,680
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	8,896,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		88.26%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	8,896,000			くじで落札	1
㈲片岡組	8,896,000				3
㈲山西建設	8,896,000				2
㈲大幸建設	9,750,000				
㈲小田建設	9,870,000				
㈱セイエイ	9,930,000				
㈲横畠建設	10,000,000				
㈲大成システム	8,783,000			失格	

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		20,042,640
工事番号	28公補第46号	請負対象金額		20,042,640
工事名	町道谷ノ内線修繕系交付金工事④	入札書比較価格		18,558,000
		予定価格	(税込)	20,042,640
			(税抜)	18,558,000
工事場所	越知町片岡	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	17,771,400
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	16,455,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		88.66%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	16,455,000			くじで落札	1
㈲藤原工務店	16,455,000				3
㈲山西建設	16,455,000				4
㈲山本建設	16,455,000				2
㈲吉村土建	16,455,000				5
㈲大幸建設	18,000,000				
㈱セイエイ	18,280,000				
㈲大成システム	18,500,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		27,249,480
工事番号	28公補第47号	請負対象金額		27,249,480
工事名	町道桐ノ峠線修繕系交付金工事	入札書比較価格		25,231,000
		予定価格	(税込)	27,249,480
			(税抜)	25,231,000
工事場所	越知町桑藪	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	24,220,080
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	22,426,000
	総務課係長 橋詰涼子	落札率		88.88%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	22,426,000			くじで落札	1
㈲片岡組	22,426,000				2
㈲吉村土建	22,426,000				3
㈲大幸建設	24,500,000				
㈲山西建設	24,600,000				
㈱セイエイ	24,850,000				
㈲大成システム	25,000,000				
㈲横畠建設	25,000,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		7,074,000
工事番号	28公補第48号	請負対象金額		7,074,000
工事名	町道小舟屋敷線新設交付金工事②	入札書比較価格		6,550,000
		予定価格	(税込)	7,074,000
			(税抜)	6,550,000
工事場所	越知町越知甲	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	6,696,000
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	6,200,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		94.65%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	6,200,000			落札	
㈲大幸建設	6,340,000				
㈲吉村土建	6,350,000				
㈲小田建設	6,380,000				
㈲山西建設	6,400,000				
織田建設㈲	6,410,000				
㈱高橋組	6,420,000				
㈲大成システム	6,500,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	5,703,480
工事番号	28公補第49号	請負対象金額	5,703,480
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事②	入札書比較価格	5,281,000
		予定価格 (税込)	5,703,480
		予定価格 (税抜)	5,281,000
工事場所	越知町堂林	最低制限価格 (税込)	――――――
入札方法	指名競争入札	最低制限価格 (税抜)	――――――
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者	織田建設㈲
入札場所	越知町役場　3階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額 (税込)	5,012,280
	総務課係長　橋詰涼子	落札金額 (税抜)	4,641,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	87.88%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	4,641,000			くじで落札	1
㈲山本建設	4,641,000				2
㈲大幸建設	5,100,000				
㈲小田建設	5,150,000				
㈱高橋組	5,170,000				
㈲山西建設	5,170,000				
㈱セイエイ	5,200,000				
㈱龍生越知支店	5,280,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		8,004,960
工事番号	28公補第50号	請負対象金額		8,004,960
工事名	町道松坂線修繕系交付金工事	入札書比較価格		7,412,000
		予定価格	(税込)	8,004,960
			(税抜)	7,412,000
工事場所	越知町越知乙（遊行寺）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　3階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	7,044,840
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	6,523,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.00%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	6,523,000			くじで落札	1
㈲山本建設	6,523,000				2
㈲大幸建設	7,200,000				
㈲吉村土建	7,200,000				
㈲藤原工務店	7,250,000				
㈲小田建設	7,260,000				
㈱高橋組	7,260,000				
㈲大成システム	7,400,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		6,862,320
工事番号	28公補第51号	請負対象金額		6,862,320
工事名	町道市山上流線修繕系交付金工事	入札書比較価格		6,354,000
		予定価格	(税込)	6,862,320
			(税抜)	6,354,000
工事場所	越知町上流	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	6,032,880
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	5,586,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		87.91%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	5,586,000			くじで落札	1
㈲山西建設	5,586,000				2
㈲吉村土建	6,150,000				
㈲小田建設	6,160,000				
㈱高橋組	6,230,000				
㈲藤原工務店	6,250,000				
㈲大成システム	6,300,000				
㈲山本建設	6,350,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		6,470,280
工事番号	28公補第52号	請負対象金額		6,470,280
工事名	町道清水栗ノ木線修繕系交付金工事③	入札書比較価格		5,991,000
		予定価格	(税込)	6,470,280
			(税抜)	5,991,000
工事場所	越知町清水（栗ノ木）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	6,145,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	5,690,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.97%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	5,690,000			落札	
㈲大幸建設	5,790,000				
㈲吉村土建	5,800,000				
㈱高橋組	5,870,000				
㈲片岡組	5,900,000				
㈲小田建設	5,900,000				
㈱セイエイ	5,900,000				
㈱龍生越知支店	5,990,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		20,763,000
工事番号	28公補第53号	請負対象金額		20,763,000
工事名	町道今成深瀬線改良交付金工事	入札書比較価格		19,225,000
		予定価格	(税込)	20,763,000
			(税抜)	19,225,000
工事場所	越知町横畠中	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	19,710,000
	総務課係長 橘詰涼子		(税抜)	18,250,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		94.92%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	18,250,000			落札	
㈲大幸建設	18,490,000				
㈲吉村土建	18,600,000				
㈱高橋組	18,840,000				
㈲山西建設	18,840,000				
㈲小田建設	18,930,000				
㈱セイエイ	18,940,000				
㈲片岡組	19,000,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		5,491,800
工事番号	28公補第54号	請負対象金額		5,491,800
工事名	町道鎌井田桑薮線修繕系交付金工事⑥	入札書比較価格		5,085,000
		予定価格	(税込)	5,491,800
			(税抜)	5,085,000
工事場所	越知町鎌井田	最低制限価格	(税込)	――――――
入札方法	指名競争入札		(税抜)	――――――
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	4,827,600
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	4,470,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		87.90%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	4,470,000			くじで落札	1
㈲片岡組	4,470,000				2
㈲山西建設	4,470,000				4
㈲吉村土建	4,470,000				3
㈲大幸建設	4,950,000				
㈱セイエイ	5,000,000				
㈲大成システム	5,000,000				
㈱龍生越知支店	5,080,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	28,074,600
工事番号	28公補第55号	請負対象金額	28,074,600
工事名	町道筏津線改良交付金工事②	入札書比較価格	25,995,000
		予定価格	(税込) 28,074,600
			(税抜) 25,995,000
工事場所	越知町横畠北	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年 4月20日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　3階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 26,665,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 24,690,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	94.97%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	24,690,000			落札	
㈲吉村土建	25,000,000				
㈲大幸建設	25,200,000				
織田建設㈲	25,500,000				
㈲藤原工務店	25,500,000				
㈲小田建設	25,600,000				
㈱セイエイ	25,600,000				
㈲横畠建設	25,900,000				