入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		514,080
工事番号	農単第8号	請負対象金額		514,080
工事名	佐之国地区用排水路改修工事	入札書比較価格		476,000
		予定価格	(税込)	514,080
			(税抜)	476,000
工事場所	越知町佐之国	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 1月31日 午前 9時30分～	落札者	㈲藤原工務店	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田孝司	落札金額	(税込)	486,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	450,000
	総務課係長　壬生博文	落札率		94.53%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	450,000			落札	
㈲大幸建設	466,000				
㈲小田建設	470,000				
㈱高橋組	470,000				
㈲山西建設	470,000				
㈲山本建設	470,000				
織田建設㈲	476,000				
㈲吉村土建	470,000			無効	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		2,150,280
工事番号	予防第5-11号	請負対象金額		2,150,280
工事名	筏津地区がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格		1,991,000
		予定価格	(税込)	2,150,280
			(税抜)	1,991,000
工事場所	越知町筏津	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 1月31日 午前 9時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田孝司	落札金額	(税込)	2,041,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	1,890,000
	総務課係長　壬生博文	落札率		94.92%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	1,890,000			落札	
㈲大幸建設	1,930,000				
㈲吉村土建	1,930,000				
㈱セイエイ	1,950,000				
㈲山本建設	1,950,000				
㈲藤原工務店	1,960,000				
㈲横畠建設	1,980,000				
織田建設㈲	1,990,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		1,509,840
工事番号	公単第32号	請負対象金額		1,509,840
工事名	8区青線排水路改修工事	入札書比較価格		1,398,000
		予定価格	(税込)	1,509,840
			(税抜)	1,398,000
工事場所	越知町越知甲（8区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 1月31日 午前 9時30分～	落札者	㈲吉村土建	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田孝司	落札金額	(税込)	1,425,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	1,320,000
	総務課係長　壬生博文	落札率		94.42%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	1,320,000			落札	
㈲山本建設	1,350,000				
㈲大幸建設	1,360,000				
㈲小田建設	1,370,000				
㈱高橋組	1,370,000				
㈲藤原工務店	1,380,000				
織田建設㈲	1,390,000				
㈲大成システム	1,390,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		2,750,760
工事番号	29公補第20号	請負対象金額		2,750,760
工事名	町道稲村線修繕系交付金工事	入札書比較価格		2,547,000
		予定価格	(税込)	2,750,760
			(税抜)	2,547,000
工事場所	越知町横畠北	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 1月31日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田孝司	落札金額	(税込)	2,602,800
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	2,410,000
	総務課係長　壬生博文	落札率		94.62%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	2,410,000			落札	
㈲吉村土建	2,470,000				
㈲片岡組	2,500,000				
㈲小田建設	2,500,000				
㈱セイエイ	2,500,000				
㈱高橋組	2,500,000				
織田建設㈲	2,510,000				
㈱龍生越知支店	2,540,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		5,874,120
工事番号	29公補第25号	請負対象金額		5,874,120
工事名	町道本村薬師堂線修繕系交付金工事③	入札書比較価格		5,439,000
		予定価格	(税込)	5,874,120
			(税抜)	5,439,000
工事場所	越知町袖野	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 1月31日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田孝司	落札金額	(税込)	5,572,800
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	5,160,000
	総務課係長　壬生博文	落札率		94.87%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	5,160,000			落札	
㈲大幸建設	5,270,000				
㈲吉村土建	5,280,000				
㈱高橋組	5,320,000				
㈲小田建設	5,350,000				
㈱セイエイ	5,350,000				
㈲片岡組	5,400,000				
㈱龍生越知支店	5,430,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		6,082,560
工事番号	29公補第26号	請負対象金額		6,082,560
工事名	町道佐ノ国1号線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		5,632,000
		予定価格	(税込)	6,082,560
			(税抜)	5,632,000
工事場所	越知町佐之国	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 1月31日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田孝司	落札金額	(税込)	5,724,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	5,300,000
	総務課係長　壬生博文	落札率		94.10%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	5,300,000			落札	
織田建設㈲	5,400,000				
㈲山西建設	5,460,000				
㈲大幸建設	5,470,000				
㈲小田建設	5,500,000				
㈱高橋組	5,520,000				
㈲山本建設	5,600,000				
㈲吉村土建	5,460,000			無効	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	8,625,960
工事番号	29公補第27号	請負対象金額	8,625,960
工事名	町道大桐中大平線修繕系交付金工事	入札書比較価格	7,987,000
		予定価格	(税込) 8,625,960
			(税抜) 7,987,000
工事場所	越知町中大平	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年 1月31日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡田孝司	落札金額	(税込) 8,186,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 7,580,000
	総務課係長　壬生博文	落札率	94.90%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	7,580,000			落札	
織田建設㈲	7,650,000				
㈲大幸建設	7,700,000				
㈲小田建設	7,800,000				
㈲山西建設	7,800,000				
㈲山本建設	7,900,000				
㈲大成システム	7,980,000				
㈱龍生越知支店	7,980,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		4,842,720
工事番号	29公補第28号	請負対象金額		4,842,720
工事名	町道西ノ芝1号線改良交付金工事	入札書比較価格		4,484,000
		予定価格	(税込)	4,842,720
			(税抜)	4,484,000
工事場所	越知町越知甲（9区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 1月31日 午前 9時30分～	落札者	㈲山本建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田孝司	落札金額	(税込)	4,259,520
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	3,944,000
	総務課係長　壬生博文	落札率		87.95%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	3,944,000			くじで落札	1
織田建設㈲	3,944,000				2
㈲吉村土建	3,944,000				3
㈲小田建設	4,300,000				
㈲大幸建設	4,340,000				
㈱高橋組	4,400,000				
㈲藤原工務店	4,400,000				
㈲大成システム	4,480,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		9,148,680
工事番号	29公補第29号	請負対象金額		9,148,680
工事名	町道谷ノ内線修繕系交付金工事③	入札書比較価格		8,471,000
		予定価格	(税込)	9,148,680
			(税抜)	8,471,000
工事場所	越知町谷ノ内（谷屋敷）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 1月31日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田孝司	落札金額	(税込)	8,050,320
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	7,454,000
	総務課係長　壬生博文	落札率		87.99%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	7,454,000			くじで落札	1
㈲片岡組	7,454,000				4
㈲山西建設	7,454,000				5
㈲山本建設	7,454,000				2
㈲吉村土建	7,454,000				3
㈲大成システム	7,455,000				
㈱セイエイ	8,300,000				
㈱龍生越知支店	8,470,000				