入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	767,880
工事番号	公単第19号	請負対象金額	767,880
工事名	町道中畑線流末施設改修工事	入札書比較価格	711,000
		予定価格	(税込) 767,880
			(税抜) 711,000
工事場所	越知町中畑	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年10月23日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 734,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 680,000
	総務課係長　壬生博文	落札率	95.63%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	680,000			落札	
㈲大幸建設	690,000				
㈲小田建設	700,000				
㈲山西建設	700,000				
㈲山本建設	700,000				
織田建設㈲	710,000				
㈱龍生越知支店	710,000				
㈲大成システム	711,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	6,998,400
工事番号	30公補第13号	請負対象金額	6,998,400
工事名	町道栃ノ木線修繕系交付金工事	入札書比較価格	6,480,000
		予定価格	(税込) 6,998,400
			(税抜) 6,480,000
工事場所	越知町栃ノ木	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年10月23日 午前 9時30分～	落札者	㈲小田建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 6,642,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 6,150,000
	総務課係長　壬生博文	落札率	94.90%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲小田建設	6,150,000			落札	
㈱高橋組	6,290,000				
織田建設㈲	6,300,000				
㈲山西建設	6,350,000				
㈲吉村土建	6,350,000				
㈲大成システム	6,400,000				
㈲山本建設	6,400,000				
㈱龍生越知支店	6,470,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		6,858,000
工事番号	30公補第16号	請負対象金額		6,858,000
工事名	町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事	入札書比較価格		6,350,000
		予定価格	(税込)	6,858,000
			(税抜)	6,350,000
工事場所	越知町鎌井田本村他	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年10月23日 午前 9時30分～	落札者	㈲片岡組	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	6,480,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	6,000,000
	総務課係長　壬生博文	落札率		94.48%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	6,000,000			落札	
㈲大成システム	6,100,000				
㈲大幸建設	6,140,000				
㈲吉村土建	6,200,000				
㈱セイエイ	6,220,000				
㈱高橋組	6,220,000				
㈲山西建設	6,220,000				
織田建設㈲	6,230,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		3,618,000
工事番号	30災第56号	請負対象金額		3,618,000
工事名	普通河川研石ヶ谷川河川災害復旧工事	入札書比較価格		3,350,000
		予定価格	(税込)	3,618,000
			(税抜)	3,350,000
工事場所	越知町山室	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年10月23日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	3,434,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	3,180,000
	総務課係長　壬生博文	落札率		94.92%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	3,180,000			落札	
㈲吉村土建	3,250,000				
㈲大幸建設	3,270,000				
織田建設㈲	3,300,000				
㈲小田建設	3,300,000				
㈲大成システム	3,300,000				
㈲藤原工務店	3,300,000				
㈲山本建設	3,300,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		2,300,400
工事番号	30災第71号	請負対象金額		2,300,400
工事名	普通河川古屋谷川河川災害復旧工事	入札書比較価格		2,130,000
		予定価格	(税込)	2,300,400
			(税抜)	2,130,000
工事場所	越知町横畠北	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年10月23日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	2,181,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	2,020,000
	総務課係長　壬生博文	落札率		94.83%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	2,020,000			落札	
㈱セイエイ	2,080,000				
㈲吉村土建	2,080,000				
㈱高橋組	2,090,000				
織田建設㈲	2,100,000				
㈲片岡組	2,100,000				
㈲小田建設	2,100,000				
㈱龍生越知支店	2,120,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		1,050,840
工事番号	公単（単価）第2号	請負対象金額		1,050,840
工事名	町道全線舗装補修工事②	入札書比較価格		973,000
		予定価格	(税込)	1,050,840
			(税抜)	973,000
工事場所	越知町全域	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年10月23日 午前11時00分～	落札者		㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	1,015,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	940,000
		落札率		96.60%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	940,000			落札	
㈲大幸建設	960,000				
㈱高橋組	960,000				
㈲森岡工務店	965,000				
織田建設㈲	973,000				
㈲片岡組	973,000				