入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	2,764,800
工事番号	農単第5号	請負対象金額	2,764,800
工事名	農道谷川1号線拡幅工事	入札書比較価格	2,560,000
		予定価格	(税込) 2,764,800
			(税抜) 2,560,000
工事場所	越知町女川	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前 9時30分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 2,592,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 2,400,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率	93.75%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	2,400,000			落札	
織田建設㈲	2,490,000				
㈲大幸建設	2,490,000				
㈲大成システム	2,500,000				
㈲吉村土建	2,500,000				
㈱高橋組	2,510,000				
㈲山西建設	2,510,000				
㈲小田建設	2,520,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	734,400
工事番号	農単第6号	請負対象金額	734,400
工事名	久万目用水路改修工事	入札書比較価格	680,000
		予定価格	(税込) 734,400
			(税抜) 680,000
工事場所	越知町女川	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前 9時30分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 637,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 590,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率	86.76%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	590,000			くじで落札	1
織田建設㈲	590,000				2
㈲吉村土建	660,000				
㈱高橋組	666,000				
㈲小田建設	670,000				
㈲大幸建設	670,000				
㈲山西建設	670,000				
㈲大成システム	680,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	5,896,800
工事番号	29公補第40号	請負対象金額	5,896,800
工事名	町道大桐中大平線修繕系交付金工事③	入札書比較価格	5,460,000
		予定価格	(税込) 5,896,800
			(税抜) 5,460,000
工事場所	越知町中大平	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 5,605,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 5,190,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率	95.05%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	5,190,000			落札	
㈲大幸建設	5,270,000				
㈲山西建設	5,350,000				
㈲小田建設	5,370,000				
織田建設㈲	5,400,000				
㈲大成システム	5,400,000				
㈲山本建設	5,400,000				
㈱龍生越知支店	5,460,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	2,862,000
工事番号	29公補第41号	請負対象金額	2,862,000
工事名	町道筏津支線新設交付金工事	入札書比較価格	2,650,000
		予定価格	(税込) 2,862,000
			(税抜) 2,650,000
工事場所	越知町横畠中	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 2,710,800
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 2,510,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率	94.71%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	2,510,000			落札	
㈲大幸建設	2,570,000				
㈱セイエイ	2,590,000				
㈲片岡組	2,600,000				
㈲小田建設	2,600,000				
㈲横畠建設	2,600,000				
㈲吉村土建	2,600,000				
織田建設㈲	2,610,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		6,436,800
工事番号	30公補第14号	請負対象金額		6,436,800
工事名	町道北平線改良交付金工事	入札書比較価格		5,960,000
		予定価格	(税込)	6,436,800
			(税抜)	5,960,000
工事場所	越知町山室	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前 9時30分～	落札者		㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	6,102,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	5,650,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率		94.79%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	5,650,000			落札	
㈲吉村土建	5,780,000				
織田建設㈲	5,800,000				
㈲大幸建設	5,810,000				
㈲小田建設	5,850,000				
㈲大成システム	5,900,000				
㈲藤原工務店	5,900,000				
㈲山本建設	5,900,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		6,026,400
工事番号	30公補第15号	請負対象金額		6,026,400
工事名	町道今成深瀬線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		5,580,000
		予定価格	(税込)	6,026,400
			(税抜)	5,580,000
工事場所	越知町小浜	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	5,702,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	5,280,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率		94.62%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	5,280,000			落札	
㈲吉村土建	5,400,000				
織田建設㈲	5,430,000				
㈲大幸建設	5,430,000				
㈱高橋組	5,470,000				
㈲小田建設	5,490,000				
㈲片岡組	5,500,000				
㈲横畠建設	5,500,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		5,745,600
工事番号	30公補第18号	請負対象金額		5,745,600
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事③	入札書比較価格		5,320,000
		予定価格	(税込)	5,745,600
			(税抜)	5,320,000
工事場所	越知町桐見川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前 9時30分～	落札者	㈲山本建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	5,000,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	4,630,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率		87.03%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	4,630,000			くじで落札	1
織田建設㈲	4,630,000				2
㈲山西建設	4,630,000				3
㈲大幸建設	5,170,000				
㈱セイエイ	5,200,000				
㈱高橋組	5,220,000				
㈲藤原工務店	5,300,000				
㈱龍生越知支店	5,320,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		9,741,600
工事番号	30公補第19号	請負対象金額		9,741,600
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事④	入札書比較価格		9,020,000
		予定価格	(税込)	9,741,600
			(税抜)	9,020,000
工事場所	越知町桐見川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前 9時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	8,510,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	7,880,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率		87.36%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	7,880,000			くじで落札	1
㈲山西建設	7,880,000				3
㈲山本建設	7,880,000				2
㈲大幸建設	8,790,000				
㈱セイエイ	8,840,000				
㈱高橋組	8,840,000				
㈲藤原工務店	9,000,000				
㈱龍生越知支店	9,020,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		4,287,600
工事番号	林災第1号	請負対象金額		4,287,600
工事名	林道小日浦線道路災害復旧工事	入札書比較価格		3,970,000
		予定価格	(税込)	4,287,600
			(税抜)	3,970,000
工事場所	越知町南ノ川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前 9時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	4,071,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	3,770,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率		94.96%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	3,770,000			落札	
㈲山本建設	3,800,000				
㈲大幸建設	3,870,000				
㈱セイエイ	3,890,000				
㈱高橋組	3,890,000				
㈲山西建設	3,890,000				
㈲小田建設	3,900,000				
㈲藤原工務店	3,900,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	2,602,800
工事番号		請負対象金額	2,602,800
工事名	越知町消防団本部防火水槽地震対策漏水防止工事	入札書比較価格	2,410,000
		予定価格	(税込) 2,602,800
			(税抜) 2,410,000
工事場所	越知町越知甲	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前 9時30分～	落札者	なし
入札場所			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)
	総務課補佐　岡林明宏	落札率	%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	2,360,000			見積書なし	
㈱高橋組	2,360,000			見積書なし	
㈲山西建設	2,360,000			見積書なし	
㈲吉村土建	2,380,000			見積書なし	
㈲小田建設	2,400,000			見積書なし	
㈲山本建設	2,400,000			見積書なし	
織田建設㈲	2,410,000			見積書なし	
㈲藤原工務店	2,410,000			見積書なし	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		2,840,400
工事番号	林単第3号	請負対象金額		2,840,400
工事名	林道小日浦線舗装改修工事	入札書比較価格		2,630,000
		予定価格	(税込)	2,840,400
			(税抜)	2,630,000
工事場所	越知町小日浦	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前11時30分～	落札者	織田建設㈲	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	2,451,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	2,270,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率		86.31%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	2,270,000			落札	
㈱越知舗道	2,280,000				
㈲片岡組	2,280,000				
㈲大幸建設	2,280,000				
㈱高橋組	2,280,000				
㈲森岡工務店	2,280,000			無効	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		5,022,000
工事番号	30公補第17号	請負対象金額		5,022,000
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		4,650,000
		予定価格	(税込)	5,022,000
			(税抜)	4,650,000
工事場所	越知町桐見川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年12月 6日 午前11時30分～	落札者		㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	4,363,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	4,040,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率		86.88%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	4,040,000			くじで落札	1
織田建設㈲	4,040,000				3
㈲片岡組	4,040,000				4
㈲大幸建設	4,040,000				5
㈱高橋組	4,040,000				2
㈲森岡工務店	4,040,000			無効	