入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	7,636,680
工事番号	29公補第30号	請負対象金額	7,636,680
工事名	町道今成深瀬線改良交付金工事②	入札書比較価格	7,071,000
		予定価格	(税込) 7,636,680
			(税抜) 7,071,000
工事場所	越知町横畠中	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年 2月21日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 7,236,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 6,700,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	94.75%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	6,700,000			落札	
㈲大幸建設	6,840,000				
㈲吉村土建	6,850,000				
㈱セイエイ	6,920,000				
㈲山西建設	6,920,000				
㈱高橋組	6,930,000				
㈲片岡組	6,980,000				
㈲小田建設	7,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		2,170,800
工事番号	29公補第31号	請負対象金額		2,170,800
工事名	町道桐ノ峠線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		2,010,000
		予定価格	(税込)	2,170,800
			(税抜)	2,010,000
工事場所	越知町桐ノ峠	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 2月21日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	1,899,720
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	1,759,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		87.51%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	1,759,000			くじで落札	1
㈲片岡組	1,759,000				4
㈱高橋組	1,759,000				2
㈲藤原工務店	1,759,000				5
㈲吉村土建	1,759,000				3
㈲大幸建設	1,940,000				
㈱セイエイ	1,960,000				
㈲大成システム	2,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		9,466,200
工事番号	29公補第32号	請負対象金額		9,466,200
工事名	町道谷ノ内線修繕系交付金工事④	入札書比較価格		8,765,000
		予定価格	(税込)	9,466,200
			(税抜)	8,765,000
工事場所	越知町谷ノ内（片岡）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 2月21日 午前 9時30分～	落札者	㈲片岡組	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	8,331,120
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	7,714,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.00%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	7,714,000			くじで落札	1
㈲大成システム	7,714,000				5
㈲藤原工務店	7,714,000				3
㈲山西建設	7,714,000				6
㈲山本建設	7,714,000				4
㈲吉村土建	7,714,000				2
㈱セイエイ	8,580,000				
㈱龍生越知支店	8,760,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		11,483,640
工事番号	29公補第33号	請負対象金額		11,483,640
工事名	町道野老山本線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		10,633,000
		予定価格	(税込)	11,483,640
			(税抜)	10,633,000
工事場所	越知町野老山（熊秋）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 2月21日 午前 9時30分～	落札者	㈲大成システム	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	10,119,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	9,370,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.12%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大成システム	9,370,000			くじで落札	1
㈱藤原建設	9,370,000				3
㈲藤原工務店	9,370,000				2
㈲大幸建設	10,100,000				
㈲小田建設	10,400,000				
㈱高橋組	10,400,000				
㈲山西建設	10,420,000				
織田建設㈲	10,500,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		11,263,320
工事番号	29公補第34号	請負対象金額		11,263,320
工事名	町道小日浦線修繕系交付金工事	入札書比較価格		10,429,000
		予定価格	(税込)	11,263,320
			(税抜)	10,429,000
工事場所	越知町小日浦	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 2月21日 午前 9時30分～	落札者	㈲山本建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	9,942,480
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	9,206,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.27%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	9,206,000			くじで落札	1
織田建設㈲	9,206,000				2
㈲山西建設	9,206,000				3
㈲大幸建設	10,000,000				
㈱セイエイ	10,200,000				
㈱高橋組	10,200,000				
㈲藤原工務店	10,300,000				
㈲大成システム	10,400,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		5,088,960
工事番号	29公補第36号	請負対象金額		5,088,960
工事名	町道鎌井田桑薮線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		4,712,000
		予定価格	(税込)	5,088,960
			(税抜)	4,712,000
工事場所	越知町鎌井田（桑薮）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 2月21日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	4,467,960
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	4,137,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		87.79%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	4,137,000			くじで落札	1
㈲片岡組	4,137,000				2
㈲大成システム	4,137,000				3
㈲藤原工務店	4,137,000				4
㈲山西建設	4,137,000				6
㈲吉村土建	4,137,000				5
㈲大幸建設	4,500,000				
㈱セイエイ	4,600,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		11,081,880
工事番号	29公補第37号	請負対象金額		11,081,880
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		10,261,000
		予定価格	(税込)	11,081,880
			(税抜)	10,261,000
工事場所	越知町桐見川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 2月21日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	9,763,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	9,040,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.10%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	9,040,000			くじで落札	1
織田建設㈲	9,040,000				2
㈲山本建設	9,040,000				3
㈲大幸建設	9,850,000				
㈱セイエイ	10,000,000				
㈱高橋組	10,060,000				
㈲藤原工務店	10,100,000				
㈱龍生越知支店	10,260,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		2,689,200
工事番号	29公補第38号	請負対象金額		2,689,200
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事③	入札書比較価格		2,490,000
		予定価格	(税込)	2,689,200
			(税抜)	2,490,000
工事場所	越知町桐見川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 2月21日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	2,354,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	2,180,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		87.55%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	2,180,000			くじで落札	1
織田建設㈲	2,180,000				2
㈲大幸建設	2,410,000				
㈱セイエイ	2,440,000				
㈱高橋組	2,440,000				
㈲藤原工務店	2,450,000				
㈱龍生越知支店	2,480,000				
㈲山本建設	2,179,000			失格	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	5,774,760
工事番号	29公補第39号	請負対象金額	5,774,760
工事名	町道大桐中大平線修繕系交付金工事②	入札書比較価格	5,347,000
		予定価格	(税込) 5,774,760
			(税抜) 5,347,000
工事場所	越知町中大平	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年 2月21日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 5,486,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 5,080,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	95.00%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	5,080,000			落札	
㈲大幸建設	5,100,000				
㈲山西建設	5,240,000				
㈲小田建設	5,250,000				
㈲大成システム	5,300,000				
織田建設㈲	5,340,000				
㈲山本建設	5,340,000				
㈱龍生越知支店	5,340,000				