入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		4,795,200
工事番号	農単第2号	請負対象金額		4,795,200
工事名	丸山耕作道拡幅工事	入札書比較価格		4,440,000
		予定価格	(税込)	4,795,200
			(税抜)	4,440,000
工事場所	越知町丸山	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 7月10日 午前 9時30分～	落札者		㈲吉村土建
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	4,503,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	4,170,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率		93.91%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	4,170,000			落札	
㈲大幸建設	4,290,000				
㈲小田建設	4,350,000				
㈱高橋組	4,350,000				
㈲藤原工務店	4,350,000				
㈲山本建設	4,350,000				
織田建設㈲	4,400,000				
㈲大成システム	4,400,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		3,812,400
工事番号	林単第1号	請負対象金額		3,812,400
工事名	林道加枝ヶ谷横倉線開設工事	入札書比較価格		3,530,000
		予定価格	(税込)	3,812,400
			(税抜)	3,530,000
工事場所	越知町加枝ヶ谷	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 7月10日 午前 9時30分～	落札者		㈲小田建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	3,618,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	3,350,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率		94.90%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲小田建設	3,350,000			落札	
㈲大幸建設	3,440,000				
㈲藤原工務店	3,450,000				
㈱高橋組	3,460,000				
㈱藤原建設	3,460,000				
㈲大成システム	3,500,000				
織田建設㈲	3,510,000				
㈲山本建設	3,520,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	1,749,600
工事番号	公単第10号	請負対象金額	1,749,600
工事名	町道女川下谷線横断溝設置工事	入札書比較価格	1,620,000
		予定価格	(税込) 1,749,600
			(税抜) 1,620,000
工事場所	越知町越知甲（1区）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 1,620,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 1,500,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率	92.59%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	1,500,000			落札	
㈲大幸建設	1,570,000				
㈲吉村土建	1,580,000				
㈲小田建設	1,590,000				
㈱高橋組	1,590,000				
㈲大成システム	1,600,000				
織田建設㈲	1,610,000				
㈲山西建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		2,710,800
工事番号	30単災第6号	請負対象金額		2,710,800
工事名	稲村青線災害復旧工事	入札書比較価格		2,510,000
		予定価格	(税込)	2,710,800
			(税抜)	2,510,000
工事場所	越知町横畠北	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	2,570,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	2,380,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率		94.82%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	2,380,000			落札	
㈲吉村土建	2,450,000				
㈱高橋組	2,460,000				
㈱セイエイ	2,470,000				
㈲小田建設	2,480,000				
織田建設㈲	2,500,000				
㈲片岡組	2,500,000				
㈱龍生越知支店	2,500,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		1,857,600
工事番号	30単災第5号	請負対象金額		1,857,600
工事名	仁ノ瀧赤線災害復旧工事	入札書比較価格		1,720,000
		予定価格	(税込)	1,857,600
			(税抜)	1,720,000
工事場所	越知町鎌井田本村	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 7月10日 午前 9時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	1,609,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	1,490,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率		86.62%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	1,490,000			くじで落札	1
㈲片岡組	1,490,000				2
㈲吉村土建	1,490,000				3
㈱セイエイ	1,690,000				
㈲大幸建設	1,690,000				
㈲大成システム	1,700,000				
㈱龍生越知支店	1,710,000				
㈲山西建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	3,110,400
工事番号	総単第1号	請負対象金額	3,110,400
工事名	保健福祉センター駐車場整備工事	入札書比較価格	2,880,000
		予定価格	(税込) 3,110,400
			(税抜) 2,880,000
工事場所	越知町越知甲	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲山本建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 2,700,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 2,500,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率	86.80%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	2,500,000			落札	
織田建設㈲	2,510,000				
㈲大成システム	2,800,000				
㈲吉村土建	2,800,000				
㈲大幸建設	2,810,000				
㈱高橋組	2,820,000				
㈲小田建設	2,830,000				
㈲藤原工務店	2,850,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	4,752,000
工事番号	企画第3号	請負対象金額	4,752,000
工事名	日ノ瀬キャンプ場防護柵設置工事	入札書比較価格	4,400,000
		予定価格	(税込) 4,752,000
			(税抜) 4,400,000
工事場所	越知町日ノ瀬	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲片岡組
入札場所			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 4,428,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 4,100,000
	総務課補佐　岡林明宏	落札率	93.18%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	4,100,000			落札	
織田建設㈲	4,200,000				
㈲藤原工務店	4,200,000				
㈲吉村土建	4,220,000				
㈲大幸建設	4,290,000				
㈱高橋組	4,310,000				
㈲横畠建設	4,350,000				
㈲山西建設				辞退	