入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		9,309,600
工事番号	30公補第1号	請負対象金額		9,309,600
工事名	町道佐ノ国1号線修繕系交付金工事	入札書比較価格		8,620,000
		予定価格	(税込)	9,309,600
			(税抜)	8,620,000
工事場所	越知町佐之国	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 2時00分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	8,748,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	8,100,000
	総務課主事　山下大紀	落札率		93.96%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	8,100,000			落札	
織田建設㈲	8,250,000				
㈲大幸建設	8,360,000				
㈲吉村土建	8,360,000				
㈲山西建設	8,440,000				
㈱高橋組	8,450,000				
㈲小田建設	8,490,000				
㈲山本建設	8,600,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	6,771,600
工事番号	30公補第2号	請負対象金額	6,771,600
工事名	町道大桐中大平線修繕系交付金工事	入札書比較価格	6,270,000
		予定価格	(税込) 6,771,600
			(税抜) 6,270,000
工事場所	越知町中大平	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 2時00分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 6,436,800
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 5,960,000
	総務課主事　山下大紀	落札率	95.05%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	5,960,000			落札	
織田建設㈲	6,050,000				
㈲大幸建設	6,070,000				
㈲山西建設	6,140,000				
㈲小田建設	6,200,000				
㈲大成システム	6,200,000				
㈲山本建設	6,250,000				
㈱龍生越知支店	6,260,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	5,281,200
工事番号	30公補第5号	請負対象金額	5,281,200
工事名	町道今成深瀬線修繕系交付金工事	入札書比較価格	4,890,000
		予定価格	(税込) 5,281,200
			(税抜) 4,890,000
工事場所	越知町横畠南	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 2時00分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 5,011,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 4,640,000
	総務課主事　山下大紀	落札率	94.88%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	4,640,000			落札	
㈲大幸建設	4,740,000				
㈲吉村土建	4,750,000				
織田建設㈲	4,790,000				
㈱高橋組	4,790,000				
㈲片岡組	4,800,000				
㈲小田建設	4,800,000				
㈱セイエイ	4,800,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		4,525,200
工事番号	30公補第6号	請負対象金額		4,525,200
工事名	町道薬師堂稲村線修繕系交付金工事	入札書比較価格		4,190,000
		予定価格	(税込)	4,525,200
			(税抜)	4,190,000
工事場所	越知町横畠中	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 2時00分～	落札者	㈲横畠建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	4,298,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	3,980,000
	総務課主事　山下大紀	落札率		94.98%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	3,980,000			落札	
㈲吉村土建	4,060,000				
織田建設㈲	4,100,000				
㈲片岡組	4,100,000				
㈱セイエイ	4,100,000				
㈱高橋組	4,110,000				
㈲小田建設	4,120,000				
㈱龍生越知支店	4,180,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	7,840,800
工事番号	30公補第11号	請負対象金額	7,840,800
工事名	町道谷ノ内線修繕系交付金工事②	入札書比較価格	7,260,000
		予定価格	(税込) 7,840,800
			(税抜) 7,260,000
工事場所	越知町谷ノ内（片岡）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 2時00分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 6,847,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 6,340,000
	総務課主事　山下大紀	落札率	87.32%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	6,340,000			くじで落札	1
㈲片岡組	6,340,000				3
㈲大成システム	6,340,000				6
㈲山西建設	6,340,000				5
㈲山本建設	6,340,000				2
㈲吉村土建	6,340,000				4
㈲大幸建設	7,070,000				
㈱セイエイ	7,100,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		4,060,800
工事番号	30公補第12号	請負対象金額		4,060,800
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事	入札書比較価格		3,760,000
		予定価格	(税込)	4,060,800
			(税抜)	3,760,000
工事場所	越知町桐見川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 2時00分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	3,855,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	3,570,000
	総務課主事　山下大紀	落札率		94.94%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	3,570,000			落札	
㈲大幸建設	3,640,000				
㈲藤原工務店	3,650,000				
㈱セイエイ	3,680,000				
㈱高橋組	3,680,000				
㈲山西建設	3,680,000				
㈲山本建設	3,750,000				
㈱龍生越知支店	3,750,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	7,851,600
工事番号	30公補第3号	請負対象金額	7,851,600
工事名	町道大桐中大平線修繕系交付金工事②	入札書比較価格	7,270,000
		予定価格	(税込) 7,851,600
			(税抜) 7,270,000
工事場所	越知町中大平	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 3時30分～	落札者	㈲大幸建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 6,825,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 6,320,000
	総務課主事　山下大紀	落札率	86.93%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	6,320,000			くじで落札	1
織田建設㈲	6,320,000				2
㈱越知舗道	6,320,000				5
㈲片岡組	6,320,000				4
㈲森岡工務店	6,320,000				3
㈱高橋組	6,330,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		6,328,800
工事番号	30公補第4号	請負対象金額		6,328,800
工事名	町道今成深瀬線改良交付金工事	入札書比較価格		5,860,000
		予定価格	(税込)	6,328,800
			(税抜)	5,860,000
工事場所	越知町横畠中	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 3時30分～	落札者	㈱越知舗道	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	5,486,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	5,080,000
	総務課主事　山下大紀	落札率		86.68%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	5,080,000			くじで落札	1
織田建設㈲	5,080,000				4
㈲片岡組	5,080,000				6
㈲大幸建設	5,080,000				3
㈱高橋組	5,080,000				5
㈲森岡工務店	5,080,000				2

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		1,954,800
工事番号	30公補第7号	請負対象金額		1,954,800
工事名	町道稲村線修繕系交付金工事	入札書比較価格		1,810,000
		予定価格	(税込)	1,954,800
			(税抜)	1,810,000
工事場所	越知町横畠北	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 3時30分～	落札者		㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	1,684,800
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	1,560,000
	総務課主事　山下大紀	落札率		86.18%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	1,560,000			落札	
㈲森岡工務店	1,570,000				
㈲大幸建設	1,780,000				
㈲片岡組	1,800,000				
織田建設㈲	1,810,000				
㈱高橋組	1,810,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		8,812,800
工事番号	30公補第8号	請負対象金額		8,812,800
工事名	町道本村薬師堂線修繕系交付金工事	入札書比較価格		8,160,000
		予定価格	(税込)	8,812,800
			(税抜)	8,160,000
工事場所	越知町袖野	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 3時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	7,668,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	7,100,000
	総務課主事　山下大紀	落札率		87.00%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	7,100,000			くじで落札	1
㈱越知舗道	7,100,000				5
㈲片岡組	7,100,000				3
㈲大幸建設	7,100,000				4
㈲森岡工務店	7,100,000				2
㈱高橋組	7,110,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額	11,458,800
工事番号	30公補第9号	請負対象金額	11,458,800
工事名	町道鎌井田桑薮線修繕系交付金工事	入札書比較価格	10,610,000
		予定価格	(税込) 11,458,800
			(税抜) 10,610,000
工事場所	越知町鎌井田桑薮	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 3時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 10,000,800
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 9,260,000
	総務課主事　山下大紀	落札率	87.27%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	9,260,000			くじで落札	1
織田建設㈲	9,260,000				3
㈱越知舗道	9,260,000				6
㈲片岡組	9,260,000				2
㈲大幸建設	9,260,000				5
㈲森岡工務店	9,260,000				4

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成30年度	設計金額		8,521,200
工事番号	30公補第10号	請負対象金額		8,521,200
工事名	町道谷ノ内線修繕系交付金工事	入札書比較価格		7,890,000
		予定価格	(税込)	8,521,200
			(税抜)	7,890,000
工事場所	越知町谷ノ内（片岡）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成30年 8月31日 午後 3時30分～	落札者	㈲片岡組	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	7,419,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	6,870,000
	総務課主事　山下大紀	落札率		87.07%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	6,870,000			くじで落札	1
織田建設㈲	6,870,000				3
㈱越知舗道	6,870,000				6
㈲大幸建設	6,870,000				4
㈱高橋組	6,870,000				5
㈲森岡工務店	6,870,000				2