入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額		4,378,000
工事番号	林災第１号	請負対象金額		4,378,000
工事名	林道小日浦線災害復旧工事	入札書比較価格		3,980,000
		予定価格	(税込)	4,378,000
			(税抜)	3,980,000
工事場所	越知町南ノ川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 1年11月12日 午前 9時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	4,158,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	3,780,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.97%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	3,780,000			落札	
㈲山本建設	3,800,000				
㈲大幸建設	3,870,000				
㈱セイエイ	3,900,000				
㈲藤原工務店	3,900,000				
㈲小田建設	3,920,000				
㈱高橋組	3,940,000				
㈲山西建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額		4,774,000
工事番号	林単第１号	請負対象金額		4,774,000
工事名	林道加枝ケ谷横倉線開設工事	入札書比較価格		4,340,000
		予定価格	(税込)	4,774,000
			(税抜)	4,340,000
工事場所	越知町加枝ケ谷	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 1年11月12日 午前 9時30分～	落札者		㈲小田建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	4,532,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	4,120,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.93%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲小田建設	4,120,000			落札	
㈲大幸建設	4,200,000				
㈲吉村土建	4,200,000				
㈲藤原工務店	4,250,000				
織田建設㈲	4,300,000				
㈲大成システム	4,300,000				
㈱高橋組	4,300,000				
㈲山本建設	4,300,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額	514,800
工事番号	公単第１９号	請負対象金額	514,800
工事名	町道西浦線側溝蓋設置工事	入札書比較価格	468,000
		予定価格	(税込) 514,800
			(税抜) 468,000
工事場所	越知町桐見川（西浦）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 1年11月12日 午前 9時30分～	落札者	㈲山本建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 473,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 430,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	91.88%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	430,000			落札	
織田建設㈲	440,000				
㈱セイエイ	450,000				
㈲大幸建設	457,000				
㈱高橋組	460,000				
㈲藤原工務店	460,000				
㈱龍生越知支店	460,000				
㈲山西建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額		3,080,000
工事番号	予防第３－１７号	請負対象金額		3,080,000
工事名	貝添がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格		2,800,000
		予定価格	(税込)	3,080,000
			(税抜)	2,800,000
工事場所	越知町貝添	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 1年11月12日 午前 9時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	2,904,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	2,640,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.28%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	2,640,000			落札	
㈲吉村土建	2,720,000				
㈲大幸建設	2,740,000				
㈲藤原工務店	2,750,000				
㈲横畠建設	2,750,000				
㈲山本建設	2,780,000				
㈲大成システム	2,800,000				
㈲山西建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額		2,211,000
工事番号	災害第３－１８号	請負対象金額		2,211,000
工事名	日ノ浦がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格		2,010,000
		予定価格	(税込)	2,211,000
			(税抜)	2,010,000
工事場所	越知町鎌井田日ノ浦	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 1年11月12日 午前 9時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	2,090,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,900,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.52%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	1,900,000			落札	
㈲吉村土建	1,950,000				
㈲大幸建設	1,970,000				
㈱高橋組	1,990,000				
㈲小田建設	2,000,000				
㈲横畠建設	2,000,000				
㈱龍生越知支店	2,000,000				
織田建設㈲	2,010,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額	997,700
工事番号	公単第２０号	請負対象金額	997,700
工事名	ぐるっと高知サイクリングロード案内標示設置工事	入札書比較価格	907,000
		予定価格	(税込) 997,700
			(税抜) 907,000
工事場所	越知町町内全域	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 1年11月12日 午前11時00分～	落札者	㈲森岡工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 935,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 850,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	93.71%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲森岡工務店	850,000			落札	
㈱越知舗道	880,000				
㈲片岡組	900,000				
㈲大幸建設	900,000				
㈱高橋組	900,000				
織田建設㈲	905,000				