# 入　札　結　果　報　告　書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施工年度 | 令和 1年度 | 設計金額 | 924,480 |
| 工事番号 | 災害第１－２０号 | 請負対象金額 | 924,480 |
| 工事名 | 南ノ川がけくずれ住家防災対策工事 | 入札書比較価格 | 856,000 |
| | | 予定価格 | (税込) 924,480 |
| | | | (税抜) 856,000 |
| 工事場所 | 越知町南ノ川 | 最低制限価格 | (税込) ---------- |
| 入札方法 | 指名競争入札 | | (税抜) ---------- |
| 入札日時 | 令和 1年 6月24日 午前 9時30分～ | 落札者 | 織田建設㈲ |
| 入札場所 | 越知町役場　３階　大会議室 | | |
| 出席者 | 総務課長　織田誠 | 落札金額 | (税込) 799,200 |
| | 総務課補佐　岡林明宏 | | (税抜) 740,000 |
| | 総務課係長　岡田浩和 | 落札率 | 86.44% |
| 指名理由 | 過去の実績等考慮した | | |

| 入札者名 | 第１回入札金額 | 第２回入札金額 | 第３回入札金額 | 入札結果 | くじ |
|---|---|---|---|---|---|
| 織田建設㈲ | 740,000 | | | くじで落札 | 1 |
| ㈲山本建設 | 740,000 | | | | 2 |
| ㈲大幸建設 | 830,000 | | | | |
| ㈲藤原工務店 | 830,000 | | | | |
| ㈲山西建設 | 830,000 | | | | |
| ㈲小田建設 | 840,000 | | | | |
| ㈱セイエイ | 840,000 | | | | |
| ㈱高橋組 | 850,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 入　札　結　果　報　告　書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工年度 | 令和 1年度 | 設計金額 | | 6,588,000 |
| 工事番号 | 予防第１－２１号 | 請負対象金額 | | 6,588,000 |
| 工事名 | 小浜がけくずれ住家防災対策工事 | 入札書比較価格 | | 6,100,000 |
| | | 予定価格 | (税込) | 6,588,000 |
| | | | (税抜) | 6,100,000 |
| 工事場所 | 越知町小浜 | 最低制限価格 | (税込) | ---------- |
| 入札方法 | 指名競争入札 | | (税抜) | ---------- |
| 入札日時 | 令和 1年 6月24日 午前 9時30分～ | 落札者 | | ㈱セイエイ |
| 入札場所 | 越知町役場　３階　大会議室 | | | |
| 出席者 | 総務課長　織田誠 | 落札金額 | (税込) | 6,242,400 |
| | 総務課補佐　岡林明宏 | | (税抜) | 5,780,000 |
| | 総務課係長　岡田浩和 | 落札率 | | 94.75% |
| 指名理由 | 過去の実績等考慮した | | | |

| 入札者名 | 第１回入札金額 | 第２回入札金額 | 第３回入札金額 | 入札結果 | くじ |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱セイエイ | 5,780,000 | | | 落札 | |
| ㈲大幸建設 | 5,910,000 | | | | |
| ㈲吉村土建 | 5,950,000 | | | | |
| ㈲片岡組 | 6,000,000 | | | | |
| ㈲小田建設 | 6,000,000 | | | | |
| ㈲横畠建設 | 6,000,000 | | | | |
| ㈱高橋組 | 6,040,000 | | | | |
| 織田建設㈲ | 6,050,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 入　札　結　果　報　告　書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工年度 | 令和 1年度 | 設計金額 | | 2,462,400 |
| 工事番号 | 予防第１－２２号 | 請負対象金額 | | 2,462,400 |
| 工事名 | 熊秋がけくずれ住家防災対策工事 | 入札書比較価格 | | 2,280,000 |
| | | 予定価格 | (税込) | 2,462,400 |
| | | | (税抜) | 2,280,000 |
| 工事場所 | 越知町熊秋 | 最低制限価格 | (税込) | ---------- |
| 入札方法 | 指名競争入札 | | (税抜) | ---------- |
| 入札日時 | 令和 1年 6月24日 午前 9時30分～ | 落札者 | | ㈲藤原工務店 |
| 入札場所 | 越知町役場　３階　大会議室 | | | |
| 出席者 | | 落札金額 | (税込) | 2,268,000 |
| | | | (税抜) | 2,100,000 |
| | | 落札率 | | 92.10% |
| 指名理由 | 過去の実績等考慮した | | | |

| 入札者名 | 第１回入札金額 | 第２回入札金額 | 第３回入札金額 | 入札結果 | くじ |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈲藤原工務店 | 2,100,000 | | | 落札 | |
| ㈲大幸建設 | 2,170,000 | | | | |
| ㈲山西建設 | 2,230,000 | | | | |
| 織田建設㈲ | 2,250,000 | | | | |
| ㈲小田建設 | 2,250,000 | | | | |
| ㈱高橋組 | 2,260,000 | | | | |
| ㈲大成システム | 2,280,000 | | | | |
| ㈱藤原建設 | | | | 辞退 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 入　札　結　果　報　告　書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工年度 | 令和 1年度 | 設計金額 | | 11,448 |
| 業務番号 | | 請負対象金額 | | 11,448 |
| 業務名 | 大判プリンター賃貸借 | 入札書比較価格 | | 10,600 |
| | | 予定価格 | (税込) | 11,448 |
| | | | (税抜) | 10,600 |
| 業務場所 | 横倉山自然の森博物館 | 最低制限価格 | (税込) | ---------- |
| 入札方法 | 指名競争入札 | | (税抜) | ---------- |
| 入札日時 | 令和 1年 6月24日 午後 1時30分～ | 落札者 | ㈱高知事務機 | |
| 入札場所 | 越知町役場　３階　大会議室 | | | |
| 出席者 | | 落札金額 | (税込) | 9,115 |
| | | | (税抜) | 8,440 |
| | | 落札率 | | 79.62% |
| 指名理由 | 過去の実績等考慮した | | | |

| 入札者名 | 第１回入札金額 | 第２回入札金額 | 第３回入札金額 | 入札結果 | くじ |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱高知事務機 | 8,440 | | | 落札 | |
| ㈱英光事務機須崎支店 | 8,700 | | | | |
| ㈱三愛商会 | 9,100 | | | | |
| ㈱富士 | 10,000 | | | | |
| ㈲池商店 | | | | 辞退 | |