入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額	24,200,000
工事番号	令１公補第１号	請負対象金額	24,200,000
工事名	町道谷ノ内線修繕系交付金工事	入札書比較価格	22,000,000
		予定価格	(税込) 24,200,000
			(税抜) 22,000,000
工事場所	越知町片岡（谷ノ内）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 1年 7月30日 午後 1時30分～	落札者	㈲山西建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 21,296,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜) 19,360,000
	総務課主幹　大谷亜希	落札率	88.00%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	19,360,000			落札	1
㈲片岡組	19,360,000				2
㈲大成システム	19,360,000				3
㈲藤原工務店	19,360,000				5
㈲山本建設	19,360,000				4
㈲吉村土建	19,360,000				6
㈲大幸建設	21,340,000				
㈱セイエイ	21,350,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額		10,681,000
工事番号	令１公補第４号	請負対象金額		10,681,000
工事名	町道稲村線修繕系交付金工事	入札書比較価格		9,710,000
		予定価格	(税込)	10,681,000
			(税抜)	9,710,000
工事場所	越知町横畠北（稲村）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 1年 7月30日 午後 1時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	10,120,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	9,200,000
	総務課主幹　大谷亜希	落札率		94.74%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	9,200,000			落札	
㈲吉村土建	9,400,000				
㈱セイエイ	9,450,000				
織田建設㈲	9,520,000				
㈱高橋組	9,520,000				
㈲小田建設	9,560,000				
㈲片岡組	9,700,000				
㈱龍生越知支店	9,710,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額		6,644,000
工事番号	令１公補第１０号	請負対象金額		6,644,000
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		6,040,000
		予定価格	(税込)	6,644,000
			(税抜)	6,040,000
工事場所	越知町桐見川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 1年 7月30日 午後 1時30分～	落札者		㈲山本建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	5,786,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	5,260,000
	総務課主幹　大谷亜希	落札率		87.08%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	5,260,000			落札	1
織田建設㈲	5,260,000				3
㈲山西建設	5,260,000				2
㈲大幸建設	5,860,000				
㈱セイエイ	5,870,000				
㈲藤原工務店	5,900,000				
㈱高橋組	5,920,000				
㈱龍生越知支店	6,040,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額		3,531,600
工事番号	令１公補第１１号	請負対象金額		3,531,600
工事名	町道丸山線修繕系交付金工事	入札書比較価格		3,270,000
		予定価格	(税込)	3,531,600
			(税抜)	3,270,000
工事場所	越知町越知甲（１０区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 1年 7月30日 午後 1時30分～	落札者		㈲大幸建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	3,348,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	3,100,000
	総務課主幹　大谷亜希	落札率		94.80%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	3,100,000			落札	
㈲吉村土建	3,150,000				
㈲藤原工務店	3,200,000				
㈲山西建設	3,200,000				
㈲山本建設	3,200,000				
織田建設㈲	3,210,000				
㈱高橋組	3,210,000				
㈲小田建設	3,220,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額		7,953,000
工事番号	令１公補第１４号	請負対象金額		7,953,000
工事名	町道佐ノ国３号線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		7,230,000
		予定価格	(税込)	7,953,000
			(税抜)	7,230,000
工事場所	越知町佐之国	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 1年 7月30日 午後 1時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	7,535,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	6,850,000
	総務課主幹　大谷亜希	落札率		94.74%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	6,850,000			落札	
㈲吉村土建	6,970,000				
㈲大幸建設	7,040,000				
㈲山西建設	7,080,000				
織田建設㈲	7,090,000				
㈱高橋組	7,090,000				
㈲小田建設	7,130,000				
㈲山本建設	7,200,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額	7,623,000
工事番号	令１公補第１６号	請負対象金額	7,623,000
工事名	町道栃ノ木線修繕系交付金工事②	入札書比較価格	6,930,000
		予定価格	(税込) 7,623,000
			(税抜) 6,930,000
工事場所	越知町栃ノ木	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 1年 7月30日 午後 1時30分～	落札者	㈲小田建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 7,238,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜) 6,580,000
	総務課主幹　大谷亜希	落札率	94.94%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲小田建設	6,580,000			落札	
㈲吉村土建	6,700,000				
㈲山西建設	6,790,000				
織田建設㈲	6,800,000				
㈱高橋組	6,800,000				
㈲大成システム	6,900,000				
㈲山本建設	6,900,000				
㈱龍生越知支店	6,930,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額	8,822,000
工事番号	令１公補第１７号	請負対象金額	8,822,000
工事名	町道今成深瀬線改良交付金工事	入札書比較価格	8,020,000
		予定価格	(税込) 8,822,000
			(税抜) 8,020,000
工事場所	越知町横畠中	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 1年 7月30日 午後 1時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 8,360,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜) 7,600,000
	総務課主幹　大谷亜希	落札率	94.76%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	7,600,000			落札	
㈱セイエイ	7,770,000				
㈲大幸建設	7,790,000				
㈲吉村土建	7,800,000				
㈱高橋組	7,860,000				
㈲小田建設	7,900,000				
㈲片岡組	8,000,000				
㈱龍生越知支店	8,020,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額		13,541,000
工事番号	令１公補第２０号	請負対象金額		13,541,000
工事名	町道北平線改良交付金工事	入札書比較価格		12,310,000
		予定価格	(税込)	13,541,000
			(税抜)	12,310,000
工事場所	越知町山室	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 1年 7月30日 午後 1時30分～	落札者		㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	12,848,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	11,680,000
	総務課主幹　大谷亜希	落札率		94.88%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	11,680,000			落札	
㈲吉村土建	11,900,000				
㈲大幸建設	11,960,000				
㈲小田建設	12,000,000				
㈲藤原工務店	12,000,000				
㈲大成システム	12,200,000				
織田建設㈲	12,300,000				
㈲山本建設	12,300,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 1年度	設計金額	1,350,000
工事番号	公単第５号	請負対象金額	1,350,000
工事名	町道裏街１号線側溝改修工事	入札書比較価格	1,250,000
		予定価格	(税込) 1,350,000
			(税抜) 1,250,000
工事場所	越知町越知甲（５区）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 1年 7月30日 午後 1時30分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 1,242,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜) 1,150,000
	総務課主幹　大谷亜希	落札率	92.00%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	1,150,000			落札	
織田建設㈲	1,180,000				
㈲吉村土建	1,190,000				
㈲小田建設	1,210,000				
㈲大幸建設	1,220,000				
㈲山西建設	1,230,000				
㈲山本建設	1,230,000				
㈲大成システム	1,250,000				