入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	466,400
工事番号	林単第１号	請負対象金額	466,400
工事名	林道横倉長者線止水壁設置工事	入札書比較価格	424,000
		予定価格	(税込) 466,400
			(税抜) 424,000
工事場所	越知町横倉	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 4月24日 午前 9時30分～	落札者	㈲大幸建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 440,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 400,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.33%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	400,000			落札	
㈲吉村土建	415,000				
織田建設㈲	420,000				
㈲小田建設	420,000				
㈱高橋組	420,000				
㈲藤原工務店	420,000				
㈲山本建設	420,000				
㈲大成システム	424,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	2,838,000
工事番号	令１公補第２８号	請負対象金額	2,838,000
工事名	町道鎌井田横畠線渦の谷橋修繕系交付金工事	入札書比較価格	2,580,000
		予定価格	(税込) 2,838,000
			(税抜) 2,580,000
工事場所	越知町鎌井田本村	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 4月24日 午前 9時30分～	落札者	㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 2,695,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 2,450,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.96%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	2,450,000			落札	
㈲大幸建設	2,490,000				
㈱セイエイ	2,520,000				
㈲吉村土建	2,520,000				
㈱高橋組	2,530,000				
㈲山西建設	2,530,000				
㈲大成システム	2,550,000				
㈱龍生越知支店	2,570,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	7,557,000
工事番号	令２公補第１号	請負対象金額	7,557,000
工事名	町道佐ノ国２号線修繕系交付金工事	入札書比較価格	6,870,000
		予定価格	(税込) 7,557,000
			(税抜) 6,870,000
工事場所	越知町佐之国	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 4月24日 午前 9時30分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 7,150,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 6,500,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.61%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	6,500,000			落札	
㈲吉村土建	6,650,000				
㈲大幸建設	6,670,000				
㈱高橋組	6,730,000				
㈲山西建設	6,730,000				
㈲小田建設	6,770,000				
織田建設㈲	6,800,000				
㈲山本建設	6,800,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		8,811,000
工事番号	令２公補第５号	請負対象金額		8,811,000
工事名	町道浅尾谷口線修繕系交付金工事	入札書比較価格		8,010,000
		予定価格	(税込)	8,811,000
			(税抜)	8,010,000
工事場所	越知町浅尾	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年 4月24日 午前 9時30分～	落札者	㈲大幸建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	7,689,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	6,990,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		87.26%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	6,990,000			落札	1
㈲片岡組	6,990,000				2
㈱高橋組	6,990,000				3
㈲山西建設	6,990,000				6
㈲山本建設	6,990,000				5
㈲吉村土建	6,990,000				4
㈲横畠建設	7,950,000				
㈲大成システム	8,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		3,091,000
工事番号	令２公補第２号	請負対象金額		3,091,000
工事名	町道栃ノ木線修繕系交付金工事	入札書比較価格		2,810,000
		予定価格	(税込)	3,091,000
			(税抜)	2,810,000
工事場所	越知町桐見川（栃ノ木）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年 4月24日 午前 9時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	2,684,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	2,440,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		86.83%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	2,440,000			落札	
㈲小田建設	2,660,000				
㈲吉村土建	2,750,000				
㈱高橋組	2,760,000				
㈲山西建設	2,760,000				
㈲大成システム	2,800,000				
㈲山本建設	2,800,000				
㈱龍生越知支店	2,800,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	7,557,000
工事番号	令２公補第７号	請負対象金額	7,557,000
工事名	町道片岡仲村線修繕系交付金工事	入札書比較価格	6,870,000
		予定価格	(税込) 7,557,000
			(税抜) 6,870,000
工事場所	越知町片岡	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 4月24日 午前 9時30分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 6,589,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,990,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	87.19%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	5,990,000			落札	1
㈲片岡組	5,990,000				3
㈲山西建設	5,990,000				4
㈲吉村土建	5,990,000				2
㈲大幸建設	6,670,000				
㈱セイエイ	6,720,000				
㈲大成システム	6,800,000				
㈲山本建設	6,800,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	7,491,000
工事番号	令２公補第４号	請負対象金額	7,491,000
工事名	町道大桐中大平線修繕系交付金工事②	入札書比較価格	6,810,000
		予定価格	(税込) 7,491,000
			(税抜) 6,810,000
工事場所	越知町中大平	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 4月24日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 7,106,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 6,460,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.86%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	6,460,000			落札	
㈲大幸建設	6,590,000				
㈲山西建設	6,680,000				
㈲小田建設	6,710,000				
織田建設㈲	6,800,000				
㈲大成システム	6,800,000				
㈲山本建設	6,800,000				
㈱龍生越知支店	6,800,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		16,104,000
工事番号	令２公補第６号	請負対象金額		16,104,000
工事名	町道貝添線修繕系交付金工事	入札書比較価格		14,640,000
		予定価格	(税込)	16,104,000
			(税抜)	14,640,000
工事場所	越知町片岡（貝添）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年 4月24日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	14,124,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	12,840,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		87.70%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	12,840,000			落札	1
㈲片岡組	12,840,000				4
㈲山西建設	12,840,000				2
㈲吉村土建	12,840,000				3
㈲大幸建設	14,200,000				
㈲横畠建設	14,500,000				
㈲大成システム	14,600,000				
㈲山本建設	14,600,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	447,700
業務番号	公委第１号	請負対象金額	447,700
業務名	町道越知今成線中仁淀橋高欄取外し・設置及び今成角落し設置・撤去委託業務	入札書比較価格	407,000
		予定価格	(税込) 447,700
			(税抜) 407,000
業務場所	越知町今成外	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 4月24日 午前10時00分～	落札者	㈲山西建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 440,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 400,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	98.28%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	400,000			落札	
織田建設㈲	407,000				
㈲小田建設	407,000				
㈱セイエイ	407,000				
㈲大幸建設	407,000				
㈱高橋組	407,000				
㈲藤原工務店	407,000				
㈲山本建設	407,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	7,436,000
工事番号	令２公補第３号	請負対象金額	7,436,000
工事名	町道大桐中大平線修繕系交付金工事	入札書比較価格	6,760,000
		予定価格	(税込) 7,436,000
			(税抜) 6,760,000
工事場所	越知町中大平	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 4月24日 午前11時30分～	落札者	㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 6,457,000
	総務課補佐　壬生博文		(税抜) 5,870,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	86.83%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	5,870,000			落札	1
織田建設㈲	5,870,000				2
㈲片岡組	5,870,000				6
㈲大幸建設	5,870,000				5
㈱高橋組	5,870,000				3
㈲山西建設	5,870,000				4
㈲森岡工務店	6,420,000				
㈲山本建設	6,750,000				