入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		2,046,000
工事番号	公単第４号	請負対象金額		2,046,000
工事名	町道筏津線待避所設置工事	入札書比較価格		1,860,000
		予定価格	(税込)	2,046,000
			(税抜)	1,860,000
工事場所	越知町横畠北（筏津）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	1,936,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,760,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.62%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	1,760,000			落札	
㈲藤原工務店	1,800,000				
㈲横畠建設	1,820,000				
織田建設㈲	1,830,000				
㈲小田建設	1,830,000				
㈱セイエイ	1,830,000				
㈲吉村土建	1,830,000				
㈲片岡組	1,860,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		3,872,000
工事番号	農単第１号	請負対象金額		3,872,000
工事名	稲村耕作道拡幅工事	入札書比較価格		3,520,000
		予定価格	(税込)	3,872,000
			(税抜)	3,520,000
工事場所	越知町稲村	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	3,674,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	3,340,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.88%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	3,340,000			落札	
㈱セイエイ	3,440,000				
織田建設㈲	3,450,000				
㈱高橋組	3,450,000				
㈲吉村土建	3,450,000				
㈲小田建設	3,460,000				
㈲片岡組	3,500,000				
㈱龍生越知支店	3,520,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		4,697,000
工事番号	令２公補第１０号	請負対象金額		4,697,000
工事名	町道薬師堂稲村線修繕系交付金工事	入札書比較価格		4,270,000
		予定価格	(税込)	4,697,000
			(税抜)	4,270,000
工事場所	越知町横畠北（稲村）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	4,455,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	4,050,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.84%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	4,050,000			落札	
㈲吉村土建	4,150,000				
㈱セイエイ	4,170,000				
㈱高橋組	4,180,000				
織田建設㈲	4,190,000				
㈲片岡組	4,200,000				
㈲小田建設	4,200,000				
㈱龍生越知支店	4,270,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	15,642,000
工事番号	令２公補第１１号	請負対象金額	15,642,000
工事名	町道鎌井田桑薮線修繕系交付金工事	入札書比較価格	14,220,000
		予定価格	(税込) 15,642,000
			(税抜) 14,220,000
工事場所	越知町鎌井田桑薮（桑薮）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 13,706,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 12,460,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	87.62%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	12,460,000			落札	1
㈲片岡組	12,460,000				5
㈲大成システム	12,460,000				3
㈱高橋組	12,460,000				4
㈲吉村土建	12,460,000				2
㈲山西建設	12,470,000				
㈲大幸建設	13,790,000				
㈱セイエイ	13,950,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	7,007,000
工事番号	令２公補第１２号	請負対象金額	7,007,000
工事名	町道谷ノ内線改良交付金工事	入札書比較価格	6,370,000
		予定価格	(税込) 7,007,000
			(税抜) 6,370,000
工事場所	越知町片岡（谷屋敷）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲大成システム
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 6,105,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,550,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	87.12%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大成システム	5,550,000			落札	1
㈲片岡組	5,550,000				4
㈲藤原工務店	5,550,000				5
㈲山西建設	5,550,000				6
㈲山本建設	5,550,000				2
㈲吉村土建	5,550,000				3
㈲大幸建設	6,190,000				
㈲横畠建設	6,300,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	2,772,000
工事番号	令２公補第１３号	請負対象金額	2,772,000
工事名	町道今成深瀬線修繕系交付金工事	入札書比較価格	2,520,000
		予定価格	(税込) 2,772,000
			(税抜) 2,520,000
工事場所	越知町横畠南（柚ノ木）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 2,629,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 2,390,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.84%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	2,390,000			落札	
㈲大幸建設	2,440,000				
㈱セイエイ	2,450,000				
㈲吉村土建	2,460,000				
織田建設㈲	2,470,000				
㈱高橋組	2,470,000				
㈲小田建設	2,500,000				
㈲片岡組	2,520,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	1,177,000
工事番号	令２公補第１４号	請負対象金額	1,177,000
工事名	町道薬師堂稲村線修繕系交付金工事②	入札書比較価格	1,070,000
		予定価格	(税込) 1,177,000
			(税抜) 1,070,000
工事場所	越知町横畠北	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 1,100,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 1,000,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	93.45%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	1,000,000			落札	
織田建設㈲	1,050,000				
㈲小田建設	1,050,000				
㈱セイエイ	1,050,000				
㈱高橋組	1,050,000				
㈲吉村土建	1,050,000				
㈲片岡組	1,070,000				
㈱龍生越知支店	1,070,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		6,457,000
工事番号	令２公補第１５号	請負対象金額		6,457,000
工事名	町道五在所線修繕系交付金工事	入札書比較価格		5,870,000
		予定価格	(税込)	6,457,000
			(税抜)	5,870,000
工事場所	越知町鎌井田桑藪	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	5,621,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	5,110,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		87.05%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	5,110,000			落札	1
㈲片岡組	5,110,000				4
㈲大成システム	5,110,000				2
㈲吉村土建	5,110,000				3
㈲大幸建設	5,710,000				
㈱セイエイ	5,750,000				
㈱高橋組	5,750,000				
㈲山西建設	5,750,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	5,764,000
工事番号	令２公補第１６号	請負対象金額	5,764,000
工事名	町道甘草線甘草谷橋修繕工事	入札書比較価格	5,240,000
		予定価格	(税込) 5,764,000
			(税抜) 5,240,000
工事場所	越知町大平	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 5,467,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 4,970,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.84%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	4,970,000			落札	
㈲大幸建設	5,100,000				
㈲藤原工務店	5,100,000				
㈲山西建設	5,130,000				
織田建設㈲	5,140,000				
㈲大成システム	5,200,000				
㈲山本建設	5,230,000				
㈱龍生越知支店	5,240,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	1,694,000
工事番号	令２公補第１７号	請負対象金額	1,694,000
工事名	町道浅尾谷口線梼ノ瀬二号橋修繕工事	入札書比較価格	1,540,000
		予定価格	(税込) 1,694,000
			(税抜) 1,540,000
工事場所	越知町南片岡	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 1,606,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 1,460,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.80%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	1,460,000			落札	
㈲大幸建設	1,490,000				
㈲藤原工務店	1,500,000				
㈲横畠建設	1,500,000				
㈲小田建設	1,510,000				
㈲山西建設	1,510,000				
㈲吉村土建	1,510,000				
㈲大成システム	1,520,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		9,141,000
工事番号	令２公補第１９号	請負対象金額		9,141,000
工事名	町道北平線改良交付金工事	入札書比較価格		8,310,000
		予定価格	(税込)	9,141,000
			(税抜)	8,310,000
工事場所	越知町山室	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者		㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	8,679,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	7,890,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.94%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	7,890,000			落札	
㈲藤原工務店	8,000,000				
㈲大幸建設	8,060,000				
㈲吉村土建	8,100,000				
織田建設㈲	8,150,000				
㈲小田建設	8,200,000				
㈲大成システム	8,300,000				
㈲山本建設	8,300,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	3,971,000
工事番号	令２公補第２０号	請負対象金額	3,971,000
工事名	町道向屋敷池ノ上線改良交付金工事	入札書比較価格	3,610,000
		予定価格	(税込) 3,971,000
			(税抜) 3,610,000
工事場所	越知町越知甲（８区）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲吉村土建
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 3,762,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 3,420,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.73%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	3,420,000			落札	
㈲藤原工務店	3,500,000				
㈲大幸建設	3,510,000				
㈱高橋組	3,537,000				
織田建設㈲	3,540,000				
㈲山西建設	3,540,000				
㈲小田建設	3,550,000				
㈲大成システム	3,600,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		1,375,000
工事番号	林単第３号	請負対象金額		1,375,000
工事名	林道小日浦線舗装工事	入札書比較価格		1,250,000
		予定価格	(税込)	1,375,000
			(税抜)	1,250,000
工事場所	越知町小日浦	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年 7月10日 午前11時30分～	落札者		㈲森岡工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	1,188,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,080,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		86.40%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲森岡工務店	1,080,000			落札	
㈱越知舗道	1,150,000				
㈱高橋組	1,220,000				
織田建設㈲	1,230,000				
㈲大幸建設	1,230,000				
㈲片岡組	1,250,000				