入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	22,616,000
工事番号	令２公補第４３号	請負対象金額	22,616,000
工事名	町道中央線坂折橋修繕工事②	入札書比較価格	20,560,000
		予定価格	(税込) 22,616,000
			(税抜) 20,560,000
工事場所	越知町越知丙	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年10月11日 午前 9時30分～	落札者	織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 21,483,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 19,530,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.99%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	19,530,000			落札	
㈲大幸建設	19,970,000				
㈲吉村土建	20,000,000				
㈲藤原工務店	20,100,000				
㈱高橋組	20,140,000				
㈲山西建設	20,140,000				
㈲小田建設	20,250,000				
㈱龍生越知支店	20,560,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	6,831,000
工事番号	令３公補第１２号	請負対象金額	6,831,000
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事③	入札書比較価格	6,210,000
		予定価格	(税込) 6,831,000
			(税抜) 6,210,000
工事場所	越知町桐見川（下ノ谷）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年10月11日 午前 9時30分～	落札者	㈲山本建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 5,951,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,410,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	87.11%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	5,410,000			くじで落札	1
織田建設㈲	5,410,000				2
㈲山西建設	5,410,000				3
㈲大幸建設	6,040,000				
㈱セイエイ	6,060,000				
㈱高橋組	6,090,000				
㈲藤原工務店	6,100,000				
㈱龍生越知支店	6,210,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	3,256,000
工事番号	公単第２２号	請負対象金額	3,256,000
工事名	栗ノ木残土場法面整形工事	入札書比較価格	2,960,000
		予定価格	(税込) 3,256,000
			(税抜) 2,960,000
工事場所	越知町横畠中（栗ノ木）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年10月11日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 3,080,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 2,800,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.59%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	2,800,000			落札	
㈲大幸建設	2,870,000				
㈲小田建設	2,900,000				
㈱高橋組	2,900,000				
㈲山西建設	2,900,000				
㈲吉村土建	2,900,000				
㈲片岡組	2,920,000				
㈱龍生越知支店	2,960,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		902,000
工事番号	公単第２３号	請負対象金額		902,000
工事名	町道清水栗ノ木線防護柵設置工事	入札書比較価格		820,000
		予定価格	(税込)	902,000
			(税抜)	820,000
工事場所	越知町横畠中（栗ノ木）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年10月11日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	847,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	770,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		93.90%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	770,000			落札	
㈲小田建設	800,000				
㈲大幸建設	800,000				
㈲吉村土建	800,000				
㈲片岡組	810,000				
㈱高橋組	810,000				
㈲山西建設	820,000				
㈱龍生越知支店	820,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		2,629,000
工事番号	農単第４号	請負対象金額		2,629,000
工事名	農道稲村岩井谷線拡幅工事	入札書比較価格		2,390,000
		予定価格	(税込)	2,629,000
			(税抜)	2,390,000
工事場所	越知町稲村	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年10月11日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	2,497,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	2,270,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.97%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	2,270,000			落札	
㈱セイエイ	2,340,000				
㈲吉村土建	2,340,000				
㈲小田建設	2,350,000				
㈱高橋組	2,350,000				
㈲片岡組	2,360,000				
織田建設㈲	2,370,000				
㈱龍生越知支店	2,390,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		4,851,000
工事番号	林単第３号	請負対象金額		4,851,000
工事名	林道加枝ケ谷横倉線開設工事	入札書比較価格		4,410,000
		予定価格	(税込)	4,851,000
			(税抜)	4,410,000
工事場所	越知町野老山（加枝ケ谷）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年10月11日 午前 9時30分～	落札者		㈲小田建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	4,598,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	4,180,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.78%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲小田建設	4,180,000			落札	
㈲大幸建設	4,290,000				
㈲藤原工務店	4,300,000				
㈲吉村土建	4,320,000				
㈱高橋組	4,330,000				
織田建設㈲	4,400,000				
㈲大成システム	4,400,000				
㈲山本建設	4,400,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	1,131,900
工事番号	公単（単価）第２号	請負対象金額	1,131,900
工事名	町道全線舗装補修工事②	入札書比較価格	1,029,000
		予定価格	(税込) 1,131,900
			(税抜) 1,029,000
工事場所	越知町全域	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年10月11日 午前10時30分～	落札者	㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 1,023,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 930,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	90.37%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	930,000			落札	
㈲大幸建設	1,000,000				
㈱高橋組	1,015,000				
㈲片岡組	1,020,000				
㈲森岡工務店	1,020,000				
織田建設㈲	1,029,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	943,800
工事番号	農単第３号	請負対象金額	943,800
工事名	農道女川線舗装補修工事	入札書比較価格	858,000
		予定価格	(税込) 943,800
			(税抜) 858,000
工事場所	越知町越知甲（女川）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年10月11日 午前10時30分～	落札者	㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 814,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 740,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	86.24%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	740,000			落札	
㈲森岡工務店	800,000				
織田建設㈲	840,000				
㈲大幸建設	840,000				
㈱高橋組	845,000				
㈲片岡組	858,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		1,043,900
工事番号	林単第２号	請負対象金額		1,043,900
工事名	林道横倉長者線舗装補修工事	入札書比較価格		949,000
		予定価格	(税込)	1,043,900
			(税抜)	949,000
工事場所	越知町越知丁（横倉）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年10月11日 午前10時30分～	落札者		㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	902,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	820,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		86.40%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	820,000			落札	
㈲森岡工務店	900,000				
㈲大幸建設	930,000				
㈱高橋組	935,000				
織田建設㈲	940,000				
㈲片岡組	949,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		32,846,000
工事番号		請負対象金額		32,846,000
工事名	庁舎等改修工事	入札書比較価格		29,860,000
		予定価格	(税込)	32,846,000
			(税抜)	29,860,000
工事場所	越知町越知甲	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年10月11日 午前11時00分～	落札者	㈲ヨシコー建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	29,557,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	26,870,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		89.98%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲ヨシコー建設	26,870,000			落札	
大原建設㈱	29,860,000				
㈱晃立	29,860,000				
㈲大成システム	26,850,000			失格	
㈱上岡工務店				辞退	
㈱高橋建工				辞退	