入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		2,002,000
工事番号	公単第23号	請負対象金額		2,002,000
工事名	町道下タ坪支線拡幅工事	入札書比較価格		1,820,000
		予定価格	(税込)	2,002,000
			(税抜)	1,820,000
工事場所	越知町五味	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 2月 8日 午後 1時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	1,980,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,800,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		98.90%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	1,800,000			落札	
㈲小田建設				無効	
㈲大成システム				無効	
㈱高橋組				無効	
㈲藤原工務店				無効	
㈲山西建設				無効	
㈲山本建設				無効	
㈲吉村土建				無効	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		7,920,000
工事番号	令2公補第29号	請負対象金額		7,920,000
工事名	町道佐ノ国1号線修繕系交付金工事	入札書比較価格		7,200,000
		予定価格	(税込)	7,920,000
			(税抜)	7,200,000
工事場所	越知町佐之国	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 2月 8日 午後 1時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	7,480,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	6,800,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.44%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	6,800,000			落札	
㈲大幸建設	6,970,000				
㈲吉村土建	6,980,000				
織田建設㈲	7,000,000				
㈲小田建設	7,050,000				
㈱高橋組	7,050,000				
㈲山西建設	7,050,000				
㈲山本建設	7,100,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		8,250,000
工事番号	令2公補第30号	請負対象金額		8,250,000
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事③	入札書比較価格		7,500,000
		予定価格	(税込)	8,250,000
			(税抜)	7,500,000
工事場所	越知町桐見川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 2月 8日 午後 1時30分～	落札者		㈲山本建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	7,194,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	6,540,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		87.20%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	6,540,000			落札	1
織田建設㈲	6,540,000				2
㈲山西建設	6,540,000				3
㈲大幸建設	7,290,000				
㈱セイエイ	7,350,000				
㈱高橋組	7,350,000				
㈲藤原工務店	7,350,000				
㈱龍生越知支店	7,490,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		8,272,000
工事番号	令2公補第31号	請負対象金額		8,272,000
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事④	入札書比較価格		7,520,000
		予定価格	(税込)	8,272,000
			(税抜)	7,520,000
工事場所	越知町桐見川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 2月 8日 午後 1時30分～	落札者		㈲山本建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	7,216,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	6,560,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		87.23%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	6,560,000			落札	1
織田建設㈲	6,560,000				3
㈲山西建設	6,560,000				2
㈲大幸建設	7,340,000				
㈱セイエイ	7,350,000				
㈱高橋組	7,370,000				
㈲藤原工務店	7,400,000				
㈱龍生越知支店	7,510,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		9,658,000
工事番号	令2公補第32号	請負対象金額		9,658,000
工事名	町道北平線改良交付金工事④	入札書比較価格		8,780,000
		予定価格	(税込)	9,658,000
			(税抜)	8,780,000
工事場所	越知町山室	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 2月 8日 午後 1時30分～	落札者		㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	9,174,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	8,340,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		94.98%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	8,340,000			落札	
㈲吉村土建	8,500,000				
㈲大幸建設	8,540,000				
㈲藤原工務店	8,600,000				
織田建設㈲	8,700,000				
㈲小田建設	8,700,000				
㈲大成システム	8,750,000				
㈲山本建設	8,750,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	23,441,000
工事番号	令2公補第33号	請負対象金額	23,441,000
工事名	町道宮ケ奈路線宮ケ奈路一号橋修繕工事	入札書比較価格	21,310,000
		予定価格	(税込) 23,441,000
			(税抜) 21,310,000
工事場所	越知町黒瀬	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年 2月 8日 午後 1時30分～	落札者	㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 22,220,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 20,200,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.79%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	20,200,000			落札	
㈲吉村土建	20,700,000				
㈲大幸建設	20,740,000				
㈱高橋組	20,880,000				
㈲山西建設	20,880,000				
㈲藤原工務店	21,000,000				
㈲横畠建設	21,000,000				
㈲小田建設	21,100,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		10,142,000
工事番号	令2公補第35号	請負対象金額		10,142,000
工事名	町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事③	入札書比較価格		9,220,000
		予定価格	(税込)	10,142,000
			(税抜)	9,220,000
工事場所	越知町鎌井田本村	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 2月 8日 午後 1時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	8,866,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	8,060,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		87.41%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	8,060,000			落札	1
織田建設㈲	8,060,000				4
㈱高橋組	8,060,000				3
㈲山西建設	8,060,000				2
㈲吉村土建	8,060,000				5
㈲大幸建設	8,970,000				
㈱セイエイ	9,000,000				
㈲大成システム	9,200,000				