入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	496,100
業務番号	公委第２号	請負対象金額	496,100
業務名	町道越知今成線中仁淀橋高欄取外し・設置及び今成角落し設置・撤去委託業務	入札書比較価格	451,000
		予定価格	(税込) 496,100
			(税抜) 451,000
業務場所	越知町今成外	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年 4月27日 午前10時00分～	落札者	㈲山西建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 495,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 450,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	99.77%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	450,000			落札	
㈱高橋組	450,500				
織田建設㈲	451,000				
㈲小田建設	451,000				
㈲大幸建設	451,000				
㈲藤原工務店	451,000				
㈲山本建設	450,000			無効	
㈱セイエイ				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	1,303,500
工事番号	公単（単価）第１号	請負対象金額	1,303,500
工事名	町道全線舗装補修工事	入札書比較価格	1,185,000
		予定価格	(税込) 1,303,500
			(税抜) 1,185,000
工事場所	越知町全域	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年 4月27日 午前10時30分～	落札者	㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 1,173,700
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 1,067,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	90.04%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	1,067,000			落札	
㈲大幸建設	1,160,000				
㈱高橋組	1,170,000				
㈲森岡工務店	1,170,000				
織田建設㈲	1,185,000				
㈲片岡組	1,185,000				