入 札 結 果 報 告 書

施工年度	令和 3年度	設計金額	7,271,000
工事番号	令３公補第７号	請負対象金額	7,271,000
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事	入札書比較価格	6,610,000
		予定価格	(税込) 7,271,000
			(税抜) 6,610,000
工事場所	越知町桐見川（下ノ谷）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年 8月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲山本建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 6,336,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜) 5,760,000
		落札率	87.14%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	5,760,000			くじで落札	1
織田建設㈲	5,760,000				3
㈲山西建設	5,760,000				2
㈲大幸建設	6,430,000				
㈱セイエイ	6,450,000				
㈱高橋組	6,480,000				
㈲藤原工務店	6,500,000				
㈱龍生越知支店	6,600,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		4,257,000
工事番号	企画第２号	請負対象金額		4,257,000
工事名	本村キャンプ場造成工事	入札書比較価格		3,870,000
		予定価格	(税込)	4,257,000
			(税抜)	3,870,000
工事場所	越知町横畠東（本村）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 8月10日 午前 9時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	3,707,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	3,370,000
		落札率		87.08%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	3,370,000			くじで落札	1
㈱高橋組	3,370,000				2
㈱セイエイ	3,670,000				
㈲吉村土建	3,720,000				
㈲大幸建設	3,770,000				
㈲横畠建設	3,800,000				
㈲小田建設	3,810,000				
㈲大成システム	3,870,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	4,477,000
工事番号	令２公補第４１号	請負対象金額	4,477,000
工事名	町道大樽線改良交付金工事	入札書比較価格	4,070,000
		予定価格	(税込) 4,477,000
			(税抜) 4,070,000
工事場所	越知町越知乙	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年 8月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲大幸建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 3,894,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜) 3,540,000
		落札率	86.97%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	3,540,000			くじで落札	1
㈱高橋組	3,540,000				3
㈲山本建設	3,540,000				2
㈲藤原工務店	3,900,000				
㈲吉村土建	3,900,000				
織田建設㈲	3,950,000				
㈲山西建設	3,990,000				
㈲小田建設	4,000,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	令和 3年度	設計金額		17,611,000
工事番号	令３公補第３号	請負対象金額		17,611,000
工事名	町道野老山本線修繕系交付金工事	入札書比較価格		16,010,000
		予定価格	(税込)	17,611,000
			(税抜)	16,010,000
工事場所	越知町野老山	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 8月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲大幸建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	16,720,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	15,200,000
		落札率		94.94%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	15,200,000			落札	
㈲藤原工務店	15,500,000				
織田建設㈲	15,600,000				
㈲山西建設	15,680,000				
㈱高橋組	15,690,000				
㈲小田建設	15,750,000				
㈲大成システム	16,000,000				
㈲山本建設	16,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		7,491,000
工事番号	令３公補第４号	請負対象金額		7,491,000
工事名	町道向屋敷池ノ上線改良交付金工事	入札書比較価格		6,810,000
		予定価格	(税込)	7,491,000
			(税抜)	6,810,000
工事場所	越知町越知甲（８区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 8月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲大幸建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	6,523,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	5,930,000
		落札率		87.07%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	5,930,000			落札	1
織田建設㈲	5,930,000				4
㈱越知舗道	5,930,000				3
㈲片岡組	5,930,000				2
㈲森岡工務店	5,930,000				5
㈱高橋組	5,920,000			失格	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	5,984,000
工事番号	令３公補第５号	請負対象金額	5,984,000
工事名	町道後山栂ノ森線修繕系交付金工事	入札書比較価格	5,440,000
		予定価格	(税込) 5,984,000
			(税抜) 5,440,000
工事場所	越知町横畠南（後山）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年 8月10日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 5,665,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜) 5,150,000
		落札率	94.66%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	5,150,000			落札	
㈲吉村土建	5,230,000				
㈲藤原工務店	5,300,000				
㈱高橋組	5,330,000				
㈲山西建設	5,330,000				
㈲横畠建設	5,350,000				
㈲片岡組	5,400,000				
㈲小田建設	5,400,000				