入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		13,717,000
工事番号	令２公補第４２号	請負対象金額		13,717,000
工事名	町道今成深瀬線改良交付金工事②	入札書比較価格		12,470,000
		予定価格	(税込)	13,717,000
			(税抜)	12,470,000
工事場所	越知町横畠中（栗ノ木）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 8月30日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	12,980,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	11,800,000
		落札率		94.62%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	11,800,000			落札	
㈲吉村土建	12,000,000				
㈲大幸建設	12,100,000				
㈲小田建設	12,200,000				
㈱高橋組	12,220,000				
㈲山西建設	12,220,000				
㈲片岡組	12,300,000				
㈱龍生越知支店	12,460,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		8,624,000
工事番号	令３公補第６号	請負対象金額		8,624,000
工事名	町道貝添線修繕系交付金工事	入札書比較価格		7,840,000
		予定価格	(税込)	8,624,000
			(税抜)	7,840,000
工事場所	越知町片岡（貝添）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 8月30日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	7,524,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	6,840,000
		落札率		87.24%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	6,840,000			くじで落札	1
㈲片岡組	6,840,000				5
㈲藤原工務店	6,840,000				2
㈲山本建設	6,840,000				4
㈲吉村土建	6,840,000				3
㈲大幸建設	7,600,000				
㈲横畠建設	7,750,000				
㈲大成システム	7,800,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		7,458,000
工事番号	令３公補第８号	請負対象金額		7,458,000
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		6,780,000
		予定価格	(税込)	7,458,000
			(税抜)	6,780,000
工事場所	越知町桐見川（下ノ谷）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 8月30日 午前 9時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	6,501,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	5,910,000
		落札率		87.16%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	5,910,000			くじで落札	1
㈲山西建設	5,910,000				3
㈲山本建設	5,910,000				2
㈲大幸建設	6,590,000				
㈲藤原工務店	6,600,000				
㈱セイエイ	6,650,000				
㈱高橋組	6,650,000				
㈱龍生越知支店	6,770,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		6,083,000
工事番号	令３公補第９号	請負対象金額		6,083,000
工事名	町道北平線改良交付金工事②	入札書比較価格		5,530,000
		予定価格	(税込)	6,083,000
			(税抜)	5,530,000
工事場所	越知町山室	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 8月30日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	5,775,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	5,250,000
		落札率		94.93%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	5,250,000			落札	
㈲吉村土建	5,300,000				
㈲大幸建設	5,390,000				
㈲藤原工務店	5,400,000				
㈲小田建設	5,450,000				
織田建設㈲	5,500,000				
㈲大成システム	5,500,000				
㈲山本建設	5,500,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額	7,106,000
工事番号	令３公補第１０号	請負対象金額	7,106,000
工事名	町道中畑線修繕系交付金工事	入札書比較価格	6,460,000
		予定価格	(税込) 7,106,000
			(税抜) 6,460,000
工事場所	越知町中大平	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 3年 8月30日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 6,754,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜) 6,140,000
		落札率	95.04%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	6,140,000			落札	
㈲大幸建設	6,290,000				
㈲山西建設	6,330,000				
織田建設㈲	6,400,000				
㈲小田建設	6,400,000				
㈲大成システム	6,400,000				
㈲山本建設	6,450,000				
㈱龍生越知支店	6,450,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		9,944,000
工事番号	令３公補第１１号	請負対象金額		9,944,000
工事名	町道後山栂ノ森線改良交付金工事	入札書比較価格		9,040,000
		予定価格	(税込)	9,944,000
			(税抜)	9,040,000
工事場所	越知町横畠東（栂ノ森）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 8月30日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	9,438,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	8,580,000
		落札率		94.91%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	8,580,000			落札	
㈲吉村土建	8,700,000				
㈲藤原工務店	8,800,000				
㈲山西建設	8,850,000				
㈱高橋組	8,860,000				
㈲片岡組	9,000,000				
㈲小田建設	9,000,000				
㈲大成システム	9,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 3年度	設計金額		4,510,000
工事番号	企画第３号	請負対象金額		4,510,000
工事名	黒瀬キャンプ場ログハウス造成工事	入札書比較価格		4,100,000
		予定価格	(税込)	4,510,000
			(税抜)	4,100,000
工事場所	越知町黒瀬	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 3年 8月30日 午前 9時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	4,235,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	3,850,000
		落札率		93.90%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	3,850,000			落札	
㈲大幸建設	3,970,000				
㈲吉村土建	3,970,000				
㈱セイエイ	4,000,000				
㈲藤原工務店	4,000,000				
㈲横畠建設	4,050,000				
㈱龍生越知支店	4,090,000				
㈲大成システム	4,100,000				