入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		7,469,000
工事番号	公単第５号	請負対象金額		7,469,000
工事名	普通河川宮谷川支流護岸改修工事	入札書比較価格		6,790,000
		予定価格	(税込)	7,469,000
			(税抜)	6,790,000
工事場所	越知町越知甲（１０区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年10月11日 午前 9時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	7,095,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	6,450,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.99%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	6,450,000			落札	
㈲小田建設	6,510,000				
㈲大幸建設	6,600,000				
㈲吉村土建	6,650,000				
織田建設㈲	6,700,000				
㈲藤原工務店	6,700,000				
㈲山本建設	6,780,000				
㈲山西建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	2,024,000
工事番号	令４防安第１２号	請負対象金額	2,024,000
工事名	町道下渡女川線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	1,840,000
		予定価格	(税込) 2,024,000
			(税抜) 1,840,000
工事場所	越知町越知甲（女川）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年10月11日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 1,914,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 1,740,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.56%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	1,740,000			落札	1
㈲藤原工務店	1,740,000				2
㈲吉村土建	1,780,000				
㈲大幸建設	1,790,000				
織田建設㈲	1,800,000				
㈲小田建設	1,810,000				
㈲大成システム	1,840,000				
㈲山西建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	9,922,000
工事番号	令４防安第１４号	請負対象金額	9,922,000
工事名	町道横倉線防災・安全対策交付金工事②	入札書比較価格	9,020,000
		予定価格	(税込) 9,922,000
			(税抜) 9,020,000
工事場所	越知町横倉	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年10月11日 午前 9時30分～	落札者	㈲大幸建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 9,416,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 8,560,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.90%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	8,560,000			落札	
㈲吉村土建	8,800,000				
㈱高橋組	8,840,000				
㈲小田建設	8,880,000				
織田建設㈲	8,900,000				
㈲藤原工務店	8,900,000				
㈲大成システム	9,000,000				
㈲山本建設	9,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	6,127,000
工事番号	令４防安第１６号	請負対象金額	6,127,000
工事名	町道本村薬師堂線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	5,570,000
		予定価格	(税込) 6,127,000
			(税抜) 5,570,000
工事場所	越知町横畠中（袖野）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年10月11日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 5,819,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,290,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.97%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	5,290,000			落札	
㈲大幸建設	5,430,000				
㈱セイエイ	5,450,000				
㈲吉村土建	5,450,000				
㈱高橋組	5,460,000				
㈲片岡組	5,500,000				
㈲小田建設	5,500,000				
㈱龍生越知支店	5,560,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		8,734,000
工事番号	令４防安第１７号	請負対象金額		8,734,000
工事名	町道大平線防災・安全対策交付金工事②	入札書比較価格		7,940,000
		予定価格	(税込)	8,734,000
			(税抜)	7,940,000
工事場所	越知町大平	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年10月11日 午前 9時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	8,294,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	7,540,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.96%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	7,540,000			落札	
織田建設㈲	7,700,000				
㈲大幸建設	7,730,000				
㈲藤原工務店	7,800,000				
㈲大成システム	7,900,000				
㈲山本建設	7,900,000				
㈱龍生越知支店	7,930,000				
㈲山西建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		23,122,000
工事番号	令４老対第３号	請負対象金額		23,122,000
工事名	町道鎌井田浅尾線浅尾橋修繕工事	入札書比較価格		21,020,000
		予定価格	(税込)	23,122,000
			(税抜)	21,020,000
工事場所	越知町鎌井田本村（鎌井田）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年10月11日 午前 9時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	22,000,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	20,000,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		95.14%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	20,000,000			落札	
織田建設㈲	20,400,000				
㈲大幸建設	20,490,000				
㈱セイエイ	20,600,000				
㈱高橋組	20,600,000				
㈲吉村土建	20,600,000				
㈲大成システム	21,000,000				
㈲山西建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		3,509,000
工事番号	高齢第１－１６号	請負対象金額		3,509,000
工事名	片岡がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格		3,190,000
		予定価格	(税込)	3,509,000
			(税抜)	3,190,000
工事場所	越知町片岡	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年10月11日 午前 9時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	3,333,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	3,030,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.98%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	3,030,000			落札	
㈲大成システム	3,100,000				
㈲大幸建設	3,110,000				
㈱セイエイ	3,120,000				
㈲藤原工務店	3,150,000				
㈲山本建設	3,180,000				
㈲吉村土建	3,180,000				
㈲山西建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	2,079,000
工事番号	予防第２－５号	請負対象金額	2,079,000
工事名	片岡がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格	1,890,000
		予定価格	(税込) 2,079,000
			(税抜) 1,890,000
工事場所	越知町片岡	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年10月11日 午前 9時30分～	落札者	㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 1,980,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 1,800,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	95.23%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	1,800,000			落札	
㈲大幸建設	1,840,000				
㈱セイエイ	1,850,000				
㈲藤原工務店	1,860,000				
㈲山本建設	1,880,000				
㈲吉村土建	1,880,000				
㈲大成システム	1,890,000				
㈲山西建設				辞退	