入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		2,893,000
工事番号	農単第３号	請負対象金額		2,893,000
工事名	農道柴尾８号線新設工事	入札書比較価格		2,630,000
		予定価格	(税込)	2,893,000
			(税抜)	2,630,000
工事場所	越知町柴尾	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年10月21日 午前 9時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	2,739,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	2,490,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.67%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	2,490,000			落札	1
㈱セイエイ	2,490,000				2
㈲吉村土建	2,550,000				
㈲大幸建設	2,570,000				
織田建設㈲	2,580,000				
㈲藤原工務店	2,600,000				
㈲山本建設	2,620,000				
㈲大成システム				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	5,830,000
工事番号	令４防安第１８号	請負対象金額	5,830,000
工事名	町道野老山本線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	5,300,000
		予定価格	(税込) 5,830,000
			(税抜) 5,300,000
工事場所	越知町野老山	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年10月21日 午前 9時30分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 5,500,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,000,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.33%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	5,000,000			落札	
㈱藤原建設	5,100,000				
㈲大幸建設	5,170,000				
㈱高橋組	5,200,000				
㈲小田建設	5,220,000				
織田建設㈲	5,250,000				
㈲山本建設	5,300,000				
㈲大成システム				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		2,739,000
工事番号	高齢第２－７号	請負対象金額		2,739,000
工事名	２区がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格		2,490,000
		予定価格	(税込)	2,739,000
			(税抜)	2,490,000
工事場所	越知町越知甲（２区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年10月21日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	2,596,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	2,360,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.77%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	2,360,000			落札	
織田建設㈲	2,390,000				
㈲山西建設	2,400,000				
㈱高橋組	2,440,000				
㈲吉村土建	2,450,000				
㈲山本建設	2,480,000				
㈲小田建設	2,490,000				
㈲大成システム				辞退	