入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		2,189,000
工事番号	林単第６号	請負対象金額		2,189,000
工事名	林道横倉長者線舗装補修工事	入札書比較価格		1,990,000
		予定価格	(税込)	2,189,000
			(税抜)	1,990,000
工事場所	越知町越知丁（横倉）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 5年 1月 6日 午前 9時30分～	落札者		㈲森岡工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	1,936,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,760,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		88.44%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲森岡工務店	1,760,000			落札	1
㈱越知舗道	1,760,000				2
㈲大幸建設	1,940,000				
㈱高橋組	1,980,000				
織田建設㈲	1,990,000				
㈲片岡組	1,990,000				
㈱龍生越知支店	1,990,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	1,229,800
工事番号	公単（単価）第２号	請負対象金額	1,229,800
工事名	町道全線　舗装補修工事②	入札書比較価格	1,118,000
		予定価格	（税込）1,229,800
			（税抜）1,118,000
工事場所	越知町全域	最低制限価格	（税込）----------
入札方法	指名競争入札		（税抜）----------
入札日時	令和 5年 1月 6日 午前 9時30分～	落札者	㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	（税込）1,188,000
	総務課補佐　岡林明宏		（税抜）1,080,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	96.60%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	1,080,000			落札	
㈲大幸建設	1,090,000				
㈱高橋組	1,116,000				
織田建設㈲	1,118,000				
㈲片岡組	1,118,000				
㈲森岡工務店	1,118,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	3,674,000
工事番号	高齢第５－２号	請負対象金額	3,674,000
工事名	鎌井田がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格	3,340,000
		予定価格	(税込) 3,674,000
			(税抜) 3,340,000
工事場所	越知町鎌井田本村	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 1月 6日 午前10時00分～	落札者	㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 3,630,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 3,300,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	98.80%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	3,300,000			落札	
㈱高橋組	3,330,000				
㈲吉村土建	3,330,000				
㈲大成システム	3,340,000				
㈲山西建設	3,340,000				
㈱龍生越知支店	3,340,000				
㈲大幸建設	3,260,000			無効	
㈱セイエイ	3,270,000			無効	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	774,400
工事番号	予防第５－３号	請負対象金額	774,400
工事名	佐之国がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格	704,000
		予定価格	(税込) 774,400
			(税抜) 704,000
工事場所	越知町佐之国	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 1月 6日 午前10時00分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 734,800
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 668,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.88%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	668,000			落札	
㈲大幸建設	690,000				
㈲吉村土建	690,000				
㈲小田建設	700,000				
㈲山本建設	700,000				
織田建設㈲	704,000				
㈱高橋組	704,000				
㈲山西建設	704,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		4,983,000
工事番号	林単第５号	請負対象金額		4,983,000
工事名	林道加枝ケ谷横倉線開設工事	入札書比較価格		4,530,000
		予定価格	(税込)	4,983,000
			(税抜)	4,530,000
工事場所	越知町野老山（加枝ケ谷）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 5年 1月 6日 午前10時00分～	落札者		㈲小田建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	4,730,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	4,300,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.92%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲小田建設	4,300,000			落札	
㈲大幸建設	4,400,000				
㈲吉村土建	4,440,000				
㈲大成システム	4,500,000				
㈱高橋組	4,500,000				
㈲藤原工務店	4,500,000				
㈲山本建設	4,500,000				
織田建設㈲	4,510,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		1,925,000
工事番号		請負対象金額		1,925,000
工事名	横倉山自然の森博物館駐車場トイレ改修工事	入札書比較価格		1,750,000
		予定価格	(税込)	1,925,000
			(税抜)	1,750,000
工事場所	越知町横倉	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 5年 1月 6日 午前10時30分～	落札者		㈲大成システム
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	1,771,000
	総務課主幹　安部文章		(税抜)	1,610,000
		落札率		92.00%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大成システム	1,610,000			落札	1
㈲ヨシコー建設	1,610,000				2
大原建設㈱	1,750,000				
㈱高橋建工	1,750,000				
㈱上岡工務店				辞退	
㈱晃立				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	945,582
業務番号		請負対象金額	945,582
業務名	越知町ブランディング策定支援業務委託	入札書比較価格	859,620
		予定価格	(税込) 945,582
			(税抜) 859,620
業務場所	越知町	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 1月 6日 午前11時00分～	落札者	ﾃﾙｳｪﾙ西日本㈱四国支店高知営業支店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 657,800
	総務課主幹　安部文章		(税抜) 598,000
		落札率	69.56%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
ﾃﾙｳｪﾙ西日本㈱四国支店高知営業支店	598,000			落札	
㈱ＧＰＭＯ高知事務所	820,000				
㈱ぎょうせい				辞退	
㈱五星高知支店				辞退	
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ総合研究所				辞退	
㈱相愛				辞退	
㈱パスコ高知支店				辞退	
㈱イマクリエ				辞退	