入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	1,137,400
業務番号	公単委第３号	請負対象金額	1,137,400
業務名	本村地区道路概略設計委託業務	入札書比較価格	1,034,000
		予定価格	(税込) 1,137,400
			(税抜) 1,034,000
業務場所	越知町横畠東（本村）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 4月28日 午後 2時00分～	落札者	㈱サン土木コンサルタント
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 990,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 900,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	87.04%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱サン土木コンサルタント	900,000			落札	
㈱荒谷建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ高知支店	950,000				
構営技術コンサルタント㈱	950,000				
㈱第一コンサルタンツ	950,000				
国際航業㈱高知営業所	980,000				
㈱パスコ高知支店	987,000				
㈱エイト日本技術開発高知支店	990,000				
㈱ウエスコ高知事務所	1,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	6,083,000
業務番号	令５防安委第１号	請負対象金額	6,083,000
業務名	町道南裏街２号線防災・安全対策交付金工事補償費算定委託業務	入札書比較価格	5,530,000
		予定価格	(税込) 6,083,000
			(税抜) 5,530,000
業務場所	越知町越知甲（８区）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 4月28日 午後 2時00分～	落札者	㈱荒谷建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ高知支店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 5,500,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,000,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	90.41%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱荒谷建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ高知支店	5,000,000			落札	
㈱第一コンサルタンツ	5,200,000				
国際航業㈱高知営業所	5,250,000				
㈱エイト日本技術開発高知支店	5,300,000				
㈱サン土木コンサルタント	5,330,000				
㈱ウエスコ高知事務所	5,350,000				
㈱パスコ高知支店	5,440,000				
構営技術コンサルタント㈱	5,500,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	1,258,400
工事番号	公単（単価）第１号	請負対象金額	1,258,400
工事名	町道全線　舗装補修工事	入札書比較価格	1,144,000
		予定価格	(税込) 1,258,400
			(税抜) 1,144,000
工事場所	越知町全域	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 4月28日 午後 2時30分～	落札者	㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 1,193,500
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 1,085,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.84%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	1,085,000			落札	
㈲森岡工務店	1,133,000				
㈲大幸建設	1,140,000				
織田建設㈲	1,144,000				
㈲片岡組	1,144,000				
㈱高橋組	1,144,000				
㈱龍生越知支店	1,144,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	4,851,000
工事番号	令４防安第26号	請負対象金額	4,851,000
工事名	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	4,410,000
		予定価格	(税込) 4,851,000
			(税抜) 4,410,000
工事場所	越知町長者甲（堂林）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 4月28日 午後 3時00分～	落札者	㈲山西建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 4,334,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 3,940,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	89.34%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	3,940,000			落札	1
織田建設㈲	3,940,000				2
㈲山本建設	3,940,000				3
㈲大幸建設	4,300,000				
㈲藤原工務店	4,300,000				
㈱セイエイ	4,320,000				
㈱高橋組	4,330,000				
㈱龍生越知支店	4,410,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額		5,291,000
工事番号	令４防安第29号	請負対象金額		5,291,000
工事名	町道八ヶ窪線 防災・安全対策交付金工事②	入札書比較価格		4,810,000
		予定価格	(税込)	5,291,000
			(税抜)	4,810,000
工事場所	越知町野老山（八ヶ窪）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 5年 4月28日 午後 3時00分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	4,950,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	4,500,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		93.55%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	4,500,000			落札	
㈲大幸建設	4,690,000				
㈱藤原建設	4,700,000				
㈱高橋組	4,720,000				
㈲小田建設	4,740,000				
織田建設㈲	4,800,000				
㈲山本建設	4,800,000				
㈲大成システム	4,810,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	7,810,000
工事番号	令５防安第１号	請負対象金額	7,810,000
工事名	町道清水栗ノ木線　防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	7,100,000
		予定価格	(税込) 7,810,000
			(税抜) 7,100,000
工事場所	越知町横畠中（清水）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 4月28日 午後 3時00分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 7,414,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 6,740,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.92%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	6,740,000			落札	
㈲大幸建設	6,900,000				
㈲小田建設	6,960,000				
㈱高橋組	6,960,000				
㈲山西建設	6,960,000				
㈲片岡組	7,000,000				
㈲吉村土建	7,000,000				
㈱龍生越知支店	7,100,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額		1,705,000
工事番号	農単第２号	請負対象金額		1,705,000
工事名	農道清水坪ノ屋敷線改良工事	入札書比較価格		1,550,000
		予定価格	(税込)	1,705,000
			(税抜)	1,550,000
工事場所	越知町横畠中（清水）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 5年 4月28日 午後 3時00分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	1,617,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,470,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.83%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	1,470,000			落札	
㈲吉村土建	1,500,000				
㈱セイエイ	1,510,000				
㈲大幸建設	1,510,000				
㈱高橋組	1,520,000				
㈲山西建設	1,520,000				
㈲片岡組	1,530,000				
㈲小田建設	1,530,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	496,100
業務番号	公単委第２号	請負対象金額	496,100
業務名	町道越知今成線　中仁淀橋高欄取外し・設置及び今成角落し設置・撤去委託業務	入札書比較価格	451,000
		予定価格	(税込) 496,100
			(税抜) 451,000
業務場所	越知町今成ほか	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 4月28日 午後 4時00分～	落札者	㈲山西建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 495,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 450,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	99.77%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	450,000			落札	
織田建設㈲	451,000				
㈲小田建設	451,000				
㈱セイエイ	451,000				
㈲大幸建設	451,000				
㈱高橋組	451,000				
㈲山本建設	451,000				
㈲藤原工務店				辞退	