入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額		8,327,000
工事番号	令５防安　第１８号	請負対象金額		8,327,000
工事名	町道鎌井田桑薮線防災・安全対策交付金工事②	入札書比較価格		7,570,000
		予定価格	(税込)	8,327,000
			(税抜)	7,570,000
工事場所	越知町鎌井田本村	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 5年11月 2日 午前 9時30分～	落札者		㈲吉村土建
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	7,810,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	7,100,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		93.79%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	7,100,000			落札	
㈲山西建設	7,200,000				
㈲片岡組	7,260,000				
㈲大幸建設	7,400,000				
㈱セイエイ	7,410,000				
㈱高橋組	7,420,000				
㈱龍生越知支店	7,560,000				
㈲大成システム	7,570,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	10,615,000
工事番号	令５防安　第２０号	請負対象金額	10,615,000
工事名	町道柴尾宮地線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	9,650,000
		予定価格	(税込) 10,615,000
			(税抜) 9,650,000
工事場所	越知町宮地（宮地下）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年11月 2日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 10,065,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 9,150,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.81%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	9,150,000			落札	
㈲吉村土建	9,300,000				
㈲藤原工務店	9,450,000				
㈱高橋組	9,460,000				
織田建設㈲	9,500,000				
㈲片岡組	9,550,000				
㈲大成システム	9,600,000				
㈲山本建設	9,600,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	9,691,000
工事番号	令５防安　第２１号	請負対象金額	9,691,000
工事名	町道野老山本村線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	8,810,000
		予定価格	(税込) 9,691,000
			(税抜) 8,810,000
工事場所	越知町野老山（本村）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年11月 2日 午前 9時30分～	落札者	㈲大幸建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 9,108,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 8,280,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	93.98%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	8,280,000			落札	
㈱高橋組	8,370,000				
㈲藤原工務店	8,400,000				
織田建設㈲	8,700,000				
㈲小田建設	8,700,000				
㈲大成システム	8,800,000				
㈲山本建設	8,800,000				
㈱藤原建設				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額		9,009,000
工事番号	令５防安　第２３号	請負対象金額		9,009,000
工事名	町道山室線防災・安全対策交付金工事②	入札書比較価格		8,190,000
		予定価格	(税込)	9,009,000
			(税抜)	8,190,000
工事場所	越知町越知甲（１０区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 5年11月 2日 午前 9時30分～	落札者		㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	8,459,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	7,690,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		93.89%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	7,690,000			落札	
㈲藤原工務店	7,780,000				
㈲吉村土建	7,780,000				
㈲大幸建設	7,970,000				
㈲小田建設	8,060,000				
織田建設㈲	8,100,000				
㈲大成システム	8,100,000				
㈲山本建設	8,180,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額		5,489,000
工事番号	令５防安　第２４号	請負対象金額		5,489,000
工事名	町道下タ坪線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格		4,990,000
		予定価格	(税込)	5,489,000
			(税抜)	4,990,000
工事場所	越知町五味	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 5年11月 2日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	4,917,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	4,470,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		89.57%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	4,470,000			落札	1
㈱高橋組	4,470,000				2
㈲山本建設	4,470,000				3
織田建設㈲	4,740,000				
㈲藤原工務店	4,850,000				
㈲吉村土建	4,890,000				
㈲小田建設	4,930,000				
㈲大成システム	4,990,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	9,581,000
工事番号	令５防安　第２５号	請負対象金額	9,581,000
工事名	町道柚ノ木薬師堂線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	8,710,000
		予定価格	(税込) 9,581,000
			(税抜) 8,710,000
工事場所	越知町横畠南（柚ノ木）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年11月 2日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 9,097,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 8,270,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.94%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	8,270,000			落札	
㈲大幸建設	8,470,000				
㈱セイエイ	8,530,000				
㈱高橋組	8,540,000				
㈲吉村土建	8,540,000				
㈲小田建設	8,580,000				
織田建設㈲	8,600,000				
㈲片岡組	8,610,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額		1,270,500
工事番号	公単（単価）　第２号	請負対象金額		1,270,500
工事名	町道全線舗装補修工事②	入札書比較価格		1,155,000
		予定価格	(税込)	1,270,500
			(税抜)	1,155,000
工事場所	越知町全域	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 5年11月 2日 午前10時30分～	落札者		㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	1,226,500
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,115,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		96.53%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	1,115,000			落札	
㈲大幸建設	1,120,000				
㈱龍生越知支店	1,154,000				
織田建設㈲	1,155,000				
㈲片岡組	1,155,000				
㈱高橋組	1,155,000				
㈲森岡工務店	1,155,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額		2,112,000
工事番号	越保舗第１号	請負対象金額		2,112,000
工事名	コスモス荘駐車場舗装工事	入札書比較価格		1,920,000
		予定価格	(税込)	2,112,000
			(税抜)	1,920,000
工事場所	越知町越知甲（１区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 5年11月 2日 午前10時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	1,881,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,710,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		89.06%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	1,710,000			落札	1
㈱越知舗道	1,710,000				2
㈲大幸建設	1,850,000				
㈱龍生越知支店	1,910,000				
織田建設㈲	1,920,000				
㈲片岡組	1,920,000				
㈲森岡工務店	1,920,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	20,867,000
工事番号	越教築第６号	請負対象金額	20,867,000
工事名	越知小学校照明ＬＥＤ化工事	入札書比較価格	18,970,000
		予定価格	(税込) 20,867,000
			(税抜) 18,970,000
工事場所	越知町越知甲	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年11月 2日 午前11時00分～	落札者	㈱片岡電気工事
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 19,195,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 17,450,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	91.98%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱片岡電気工事	17,450,000			落札	1
日興電設㈱	17,450,000				2
㈱高橋組	18,970,000				
㈱昭和電気工業	18,970,000				
四国電設興業㈱	16,500,000			失格	
荒川電工㈱	17,420,000			失格	
野中電気	17,430,000			失格	
オハラデンキ				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	1,232,000
工事番号	越教築第７号	請負対象金額	1,232,000
工事名	越知小学校北舎主要止水弁取替工事	入札書比較価格	1,120,000
		予定価格	(税込) 1,232,000
			(税抜) 1,120,000
工事場所	越知町越知甲	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年11月 2日 午前11時30分～	落札者	㈲水源
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 1,100,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 1,000,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	89.28%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲水源	1,000,000			落札	1
㈱佐川水道	1,000,000				2
㈲大谷組	1,120,000				
㈲四国水道設備興業	1,120,000				
㈲三宮商事				辞退	