

# 入札結果報告書

## 10 予定価格調書

設計金額	1,690,500 円	入札書比較価格	
請負対象金額	1,690,500 円		1,610,000 円
予定価格	1,669,500 円		1,590,000 円
最低制限価格			

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	1,560,000 円	落札	
(有)大幸建設	1,600,000 円		
(有)吉村土建	1,620,000 円		
(有)小田建設	1,630,000 円		
(有)藤原工務店	1,680,000 円		
(株)エイエイ	1,700,000 円		
(有)山本建設	1,720,000 円		

12 落札者 (有)横島建設

13 落札金額 1,560,000 円 × 1.05 = 1,638,000 円

14 附記

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 農単第1号
- 3 工事名 袖野仮設道撤去工事
- 4 工事場所 越知町袖野
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 つか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(有)小田建設  
(有)藤原工務店  
(株)エイエイ  
(有)山本建設

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 農単第2号
- 3 工事名 農道片岡4号線改良工事
- 4 工事場所 越知町片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 ひとみ  
総務課主幹 山中 麻矢理
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(有)藤原工務店  
(有)小田建設  
(有)セイエイ  
(有)山本建設

## 10 予定価格調書

設計金額	897,750 円	入札書比較価格
請負対象金額	897,750 円	855,000 円
予定価格	882,000 円	840,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	820,000 円	落札	円
(有)大幸建設	840,000 円	円	円
(有)吉村土建	850,000 円	円	円
(有)藤原工務店	860,000 円	円	円
(有)小田建設	860,000 円	円	円
(有)セイエイ	900,000 円	円	円
(有)山本建設	930,000 円	円	円

12 落札者 (有)横島建設

13 落札金額 820,000 × 1.05 = 861,000

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 農単第3号
- 3 工事名 農道横倉一ノ宮外線改良工事
- 4 工事場所 越知町横倉
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 つか  
総務課主幹 山中 麻矢理
- 9 指名業者 (有)大幸建設  
(有)小田建設  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(有)藤原工務店  
(有)横昌建設  
(有)山本建設

## 10 予定価格調書

設計金額	4,099,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,099,200 円	3,904,000 円
予定価格	4,053,000 円	3,860,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	3,750,000 円	落札	円
(有)小田建設	3,800,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,820,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,880,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,900,000 円	円	円
(有)横昌建設	3,900,000 円	円	円
(有)山本建設	3,950,000 円	円	円

12 落札者 (有)大幸建設

13 落札金額 3,750,000 × 1.05 = 3,937,500

14 附記

# 入札結果報告書

- 5
- 1 施工年度 平成25年度
  - 2 工事番号 農単第4号
  - 3 工事名 アリノ木用水路改修工事
  - 4 工事場所 越知町山室
  - 5 入札方法 指名競争入札
  - 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
  - 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
  - 8 出席者 総務課補佐 片岡 つか  
総務課主幹 山中 麻矢理
  - 9 指名業者 (株)セイエイ  
(有)藤原工務店  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(有)小田建設  
(有)山本建設  
(有)横畠建設

## 10 予定価格調書

設計金額	1,950,900 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,950,900 円	1,858,000 円
予定価格	1,921,500 円	1,830,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	1,820,000 円	落札	円
(有)藤原工務店	1,840,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,860,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,880,000 円	円	円
(有)小田建設	1,890,000 円	円	円
(有)山本建設	1,900,000 円	円	円
(有)横畠建設	1,900,000 円	円	円

12 落札者 (株)セイエイ

13 落札金額 1,820,000 円 × 1.05 = 1,911,000 円

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 農単第5号
- 3 工事名 農道奥谷線舗装補修工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田本村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 (有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(有)横島建設  
(有)藤原工務店  
(有)小田建設  
(株)エイエイ  
(有)山本建設

## 10 予定価格調書

設計金額	470,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	470,400 円	448,000 円
予定価格	462,000 円	440,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	430,000 円	落札	円
(有)大幸建設	450,000 円	円	円
(有)横島建設	450,000 円	円	円
(有)藤原工務店	450,000 円	円	円
(有)小田建設	460,000 円	円	円
(株)エイエイ	465,000 円	円	円
(有)山本建設	480,000 円	円	円

12 落札者 (有)吉村土建

13 落札金額 430,000 × 1.05 = 451,500

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 農単第6号
- 3 工事名 歌場ノ沖排水路改修工事
- 4 工事場所 越知町清水
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)吉村土建  
(有)セイエイ  
(有)大幸建設  
(有)山本建設  
(有)小田建設  
(有)藤原工務店

## 10 予定価格調書

設計金額	172,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	172,200 円	164,000 円
予定価格	168,000 円	160,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	160,000 円	落札	円
(有)吉村土建	165,000 円	円	円
(有)セイエイ	180,000 円	円	円
(有)大幸建設	180,000 円	円	円
(有)山本建設	190,000 円	円	円
(有)小田建設	200,000 円	円	円
(有)藤原工務店	300,000 円	円	円

12 落札者 (有)横島建設

13 落札金額 160,000 × 1.05 = 168,000

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 林単第1号
- 3 工事名 林道田代星の窪線流末処理工事
- 4 工事場所 越知町田代
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中 麻矢理
- 9 指名業者 (有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(有)藤原工務店  
(有)小田建設  
(有)山本建設  
(有)横島建設

## 10 予定価格調書

設計金額	775,950 円	入札書比較価格
請負対象金額	775,950 円	739,000 円
予定価格	766,500 円	730,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	730,000 円	落札	円
(有)吉村土建	760,000 円	円	円
(株)セイエイ	765,000 円	円	円
(有)藤原工務店	770,000 円	円	円
(有)小田建設	770,000 円	円	円
(有)山本建設	780,000 円	円	円
(有)横島建設	800,000 円	円	円

12 落札者 (有)大幸建設

13 落札金額 730,000 × 1.05 = 766,500

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第1号
- 3 工事名 町道今成深瀬線改良交付金工事
- 4 工事場所 越知町横島中
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)大幸建設  
(有)小田建設  
(有)吉村土建  
(株)エイエイ  
(有)藤原工務店  
(有)山本建設

## 10 予定価格調書

設計金額	19,721,100 円	入札書比較価格
請負対象金額	19,721,100 円	18,782,000 円
予定価格	19,519,500 円	18,590,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	18,450,000 円	落札	円
(有)大幸建設	18,600,000 円	円	円
(有)小田建設	18,800,000 円	円	円
(有)吉村土建	18,850,000 円	円	円
(株)エイエイ	18,880,000 円	円	円
(有)藤原工務店	19,000,000 円	円	円
(有)山本建設	19,100,000 円	円	円

12 落札者 (有)横島建設

13 落札金額 18,450,000 × 1.05 = 19,372,500

14 附記



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第2号
- 3 工事名 町道女川3号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(女川)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
(有)小田建設  
(有)横畠建設  
(有)大幸建設  
(有)山本建設  
(有)吉村土建  
(株)エイエイ

## 10 予定価格調書

設計金額	6,406,050 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,406,050 円	6,101,000 円
予定価格	6,331,500 円	6,030,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	5,950,000 円	落札	円
(有)小田建設	6,100,000 円	円	円
(有)横畠建設	6,100,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,110,000 円	円	円
(有)山本建設	6,150,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,150,000 円	円	円
(株)エイエイ	6,170,000 円	円	円

12 落札者 (有)藤原工務店

13 落札金額 5,950,000 × 1.05 = 6,247,500

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第3号
- 3 工事名 町道円福丸山線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(10区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 (有)吉村土建  
(有)横島建設  
(株)セイエイ  
(有)大幸建設  
(有)小田建設  
(有)山本建設  
(有)藤原工務店

## 10 予定価格調書

設計金額	9,838,500 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,838,500 円	9,370,000 円
予定価格	9,733,500 円	9,270,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	9,000,000 円	落札	円
(有)横島建設	9,100,000 円	円	円
(株)セイエイ	9,250,000 円	円	円
(有)大幸建設	9,250,000 円	円	円
(有)小田建設	9,300,000 円	円	円
(有)山本建設	9,400,000 円	円	円
(有)藤原工務店	9,500,000 円	円	円

12 落札者 (有)吉村土建

13 落札金額 9,000,000 × 1.05 = 9,450,000

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第4号
- 3 工事名 町道南裏街4号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(8区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 つか  
総務課主幹 山中 麻矢理
- 9 指名業者 (有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(株)セイエイ  
(有)小田建設  
(有)横畠建設  
(有)藤原工務店  
(有)山本建設

## 10 予定価格調書

設計金額	5,974,500 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,974,500 円	5,690,000 円
予定価格	5,911,500 円	5,630,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	5,500,000 円	落札	円
(有)大幸建設	5,600,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,670,000 円	円	円
(有)小田建設	5,670,000 円	円	円
(有)横畠建設	5,700,000 円	円	円
(有)藤原工務店	5,700,000 円	円	円
(有)山本建設	5,750,000 円	円	円

12 落札者 (有)吉村土建

13 落札金額 5,500,000 × 1.05 = 5,775,000

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第5号
- 3 工事名 町道大ゴヤ線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町小日浦
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中 麻矢理
- 9 指名業者 (有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(有)小田建設  
(株)セイエイ  
(有)横島建設  
(有)藤原工務店  
(有)山本建設

## 10 予定価格調書

設計金額	2,115,750 円	入札書比較価格	
請負対象金額	2,115,750 円		2,015,000 円
予定価格	2,089,500 円		1,990,000 円
最低制限価格			

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	1,950,000 円	落札	
(有)吉村土建	1,990,000 円		
(有)小田建設	2,000,000 円		
(株)セイエイ	2,000,000 円		
(有)横島建設	2,000,000 円		
(有)藤原工務店	2,000,000 円		
(有)山本建設	2,050,000 円		

## 12 落札者 (有)大幸建設

13 落札金額 1,950,000 × 1.05 = 2,047,500

## 14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第6号
- 3 工事名 町道鎌井田横畠線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田本村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 ㈱セイエイ  
㈲吉村土建  
㈲大幸建設  
㈲小田建設  
㈲藤原工務店  
㈲横畠建設  
㈲山本建設

## 10 予定価格調書

設計金額	9,397,500 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,397,500 円	8,950,000 円
予定価格	9,303,000 円	8,860,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱セイエイ	8,770,000 円	落札	円
㈲吉村土建	8,920,000 円	円	円
㈲大幸建設	8,930,000 円	円	円
㈲小田建設	8,950,000 円	円	円
㈲藤原工務店	9,000,000 円	円	円
㈲横畠建設	9,000,000 円	円	円
㈲山本建設	9,000,000 円	円	円

- 12 落札者 ㈱セイエイ
- 13 落札金額 8,770,000 × 1.05 = 9,208,500
- 14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第7号
- 3 工事名 町道木倉中芝線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(6区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 つか  
総務課主幹 山中 麻矢理
- 9 指名業者 (有)小田建設  
(有)大幸建設  
(有)藤原工務店  
(有)横昌建設  
(株)セイエイ  
(有)吉村土建  
(有)山本建設

## 10 予定価格調書

設計金額	4,376,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,376,400 円	4,168,000 円
予定価格	4,326,000 円	4,120,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	4,040,000 円	落札	円
(有)大幸建設	4,100,000 円	円	円
(有)藤原工務店	4,190,000 円	円	円
(有)横昌建設	4,200,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,220,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,230,000 円	円	円
(有)山本建設	4,250,000 円	円	円

- 12 落札者 (有)小田建設
- 13 落札金額 4,040,000 円 × 1.05 = 4,242,000 円
- 14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第8号
- 3 工事名 町道中芝役場前線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(6区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 つか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 ㈱小田建設  
㈱横島建設  
㈱大幸建設  
㈱藤原工務店  
㈱セイエイ  
㈱山本建設  
㈱吉村土建

## 10 予定価格調書

設計金額	4,194,750 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,194,750 円	3,995,000 円
予定価格	4,147,500 円	3,950,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱小田建設	3,870,000 円	落札	円
㈱横島建設	4,000,000 円	円	円
㈱大幸建設	4,000,000 円	円	円
㈱藤原工務店	4,000,000 円	円	円
㈱セイエイ	4,120,000 円	円	円
㈱山本建設	4,130,000 円	円	円
㈱吉村土建	4,150,000 円	円	円

12 落札者 ㈱小田建設

13 落札金額 3,870,000 円 × 1.05 = 4,063,500 円

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第10号
- 3 工事名 町道木倉駅前線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(7区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 (有)小田建設  
(有)大幸建設  
(有)山本建設  
(有)藤原工務店  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(有)横島建設

## 10 予定価格調書

設計金額	7,460,250 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,460,250 円	7,105,000 円
予定価格	7,381,500 円	7,030,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	6,890,000 円	落札	円
(有)大幸建設	6,970,000 円	円	円
(有)山本建設	7,150,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,150,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,180,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,190,000 円	円	円
(有)横島建設	7,200,000 円	円	円

12 落札者 (有)小田建設

13 落札金額 6,890,000 × 1.05 = 7,234,500

14 附記



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第11号
- 3 工事名 町道西ノ芝1号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(6区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 ㈱小田建設  
㈱大幸建設  
㈱横島建設  
㈱藤原工務店  
㈱吉村土建  
㈱山本建設  
㈱セイエイ

## 10 予定価格調書

設計金額	8,686,650 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,686,650 円	8,273,000 円
予定価格	8,599,500 円	8,190,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱小田建設	8,030,000 円	落札	円
㈱大幸建設	8,200,000 円	円	円
㈱横島建設	8,300,000 円	円	円
㈱藤原工務店	8,300,000 円	円	円
㈱吉村土建	8,320,000 円	円	円
㈱山本建設	8,380,000 円	円	円
㈱セイエイ	8,400,000 円	円	円

- 12 落札者 ㈱小田建設
- 13 落札金額 8,030,000 × 1.05 = 8,431,500
- 14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第13号
- 3 工事名 町道西ノ芝3号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(9区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 ㈱藤原工務店  
㈱吉村土建  
㈱横島建設  
㈱山本建設  
㈱大幸建設  
㈱小田建設  
㈱セイエイ

## 10 予定価格調書

設計金額	4,461,450 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,461,450 円	4,249,000 円
予定価格	4,410,000 円	4,200,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱藤原工務店	4,100,000 円	落札	円
㈱吉村土建	4,250,000 円	円	円
㈱横島建設	4,250,000 円	円	円
㈱山本建設	4,250,000 円	円	円
㈱大幸建設	4,270,000 円	円	円
㈱小田建設	4,300,000 円	円	円
㈱セイエイ	4,320,000 円	円	円

12 落札者 ㈱藤原工務店

13 落札金額 4,100,000 円 × 1.05 = 4,305,000 円

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第14号
- 3 工事名 町道裏街8号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(8区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 (有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(有)横島建設  
(有)小田建設  
(有)藤原工務店  
(有)山本建設  
(有)セイエイ

## 10 予定価格調書

設計金額	2,404,500 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,404,500 円	2,290,000 円
予定価格	2,373,000 円	2,260,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	2,200,000 円	落札	円
(有)大幸建設	2,270,000 円	円	円
(有)横島建設	2,300,000 円	円	円
(有)小田建設	2,300,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,300,000 円	円	円
(有)山本建設	2,330,000 円	円	円
(有)セイエイ	2,340,000 円	円	円

12 落札者 (有)吉村土建

13 落札金額 2,200,000 × 1.05 = 2,310,000

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第15号
- 3 工事名 町道裏街2号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(10区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年5月1日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 山中麻矢理
- 9 指名業者 (有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(有)小田建設  
(有)藤原工務店  
(有)山本建設  
(有)横昌建設

## 10 予定価格調書

設計金額	8,067,150 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,067,150 円	7,683,000 円
予定価格	7,980,000 円	7,600,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	7,450,000 円	落札	円
(有)吉村土建	7,600,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,650,000 円	円	円
(有)小田建設	7,650,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,690,000 円	円	円
(有)山本建設	7,700,000 円	円	円
(有)横昌建設	7,700,000 円	円	円

12 落札者 (有)大幸建設

13 落札金額 7,450,000 × 1.05 = 7,822,500

14 附記